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Soumissionnaire :Candidat qui propose une offre, en vue de la passation d'un marche,
Contrat, Convention ou une commande avec la société SOCIETE CONTRACTANTE.

Société Contractante :La Société des Ciments de Hadjar- Soud, Société par Action, Filiale de
Groupe GICA par abréviation « SOCIETE CONTRACTANTE ».

Cocontractant : L'opérateur économique détenteur d'un marché, Contrat, Convention ou une
commande avec la société SOCIETE CONTRACTANTE.

Client :la Société Contractante.
Soumissionnaire :le Cocontractant-Prestataire.
Manuel de procédure de passation : ’ensemble des procédures et réglements régissant la

passation des marchés et commandes au niveau du Groupe GICA et la SOCIETE
CONTRACTANTE.
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A.DISPOSITIONS GENERALES

Article 01 : Objet

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les termes et les conditions auxquels le
SOUMISSIONNAIRE doit se conformer, en vue de réaliser les travaux de réparation et remise en
état des silos clinker de la ligne1 de la société des ciments de Hadjar-Soud.

Article 02 : Etendue des prestations

Les travaux consistent en la réparation et la remise en état des silos clinker de la ligne 01.
La prestation comprend :

I/ Travaux de préparation.

II/ Travaux de réparation et protection des silos.

lll/ Travaux de renforcement.

IV/ Application de L’étanchéité sur les dalles des silos.

V/ Travaux assainissement des silos.

(Voir détail en ANNEXES).

Article 03 : Description de |’ouvrage

Les silos clinker sont des constructions cylindriques en béton de diamétre intérieur a 14 m
avec des voiles (jupes) d’épaisseur de 22 cm et d’une hauteur de 35 m, destinés pour le
stockage du clinker, appartiennent a une batterie de six (06) silos espacés entre eux d’une
distance de 17 m, l’espace libre entre file des silos est estimé a 3 m.

Article 04 : Mode de passation

Le mode de passation est I’Appel d’offres National Restreint conformément au manuel de
procédures de passation des marchés du Groupe GICA en vigueur a la SOCIETE
CONTRACTANTE.

Article 05 : Conditions de participation
Seules les SOUMISSIONNAIRES ayant les critéres ci-aprés peuvent participer a cette
soumission :
@ Ayant lune des activités suivantes 109201:, 109217, 109223 dans le registre de
commerce.

La SOCIETE CONTRCTANTE se réserve le droit de vérifier par n’importe quel moyen, les
informations données par le SOUMISSIONNAIRE afin de s’assurer de ses capacités a répondre
aux besoins de la SOCIETE CONTRACTANTE.

Article 06 : Exclusions de la participation aux marchés de la SOCIETE CONTRACTANTE

Sont exclus de la participation au présent appel d’offre, les SOUMISSIONNAIRES se trouvant
dans [’une des situations suivantes :

1. Les entreprises en état de liquidation ou de redressement judiciaire et les personnes
physiques dont la faillite personnelle a été prononcée, oy
2. Les entrepnses dans lesquelles les admlmstrateurs de la SOCIETE CON’ERA&

financiers et personnels de quelque nature que ce soit, sauf dans lé‘s Qﬁa e:g
autorisés, :
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3. Les entreprises affiliées aux consultants ayant contribué a préparer tout ou partie des
dossiers d'appel a la concurrence,
4. Les entreprises constituées d’ex-employés des Sociétés du Groupe « GICA » et ses filiales,
ayant quittés leurs fonctions depuis une période inférieure a quatre (4) années,
5. Les entreprises qui se sont désistées apres attribution d’un marché,
6. Les entreprises qui ont manqué a leurs obligations contractuelles ayant donné lieu a une
résiliation de leurs marchés a leurs torts exclusifs,
7. Les entreprises inscrites au fichier national des auteurs d’infractions frauduleuses,
8. Les entreprises qui ont fourni délibérément des informations qui sont avérés inexactes,
9. Les entreprises qui commettent des manceuvres frauduleuses a travers notamment :
v Une présentation erronée des faits afin d’influer sur le processus de passation du
marche,
v Une entente illicite avec un ou plusieurs autres SOUMISSIONNAIRES au préjudice de la
SOCIETE CONTRACTANTE,
v' A Uorigine d’une tentative de quelque nature qu’elle soit visant a influer sur
[’évaluation et la décision d’attribution des marchés,
10.Les entreprises qui ont fait l'objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée et
constatant un délit affectant leur probité professionnelle,
11.Les entreprises qui ne justifient pas du dépét légal de leurs comptes sociaux,
12.Les entreprises qui ne sont pas en regle avec leurs obligations fiscales et parafiscales,
13.Les entreprises qui ont fait l’objet d’une condamnation pour infraction grave a la
législation du travail et de la sécurité sociale,
14.Les entreprises qui se sont désistées pendant la durée de validité des offres sans motif
valable,
15.Les entreprises qui ont été inscrites sur la liste des opérateurs économiques exclus de la
participation des marchés du Groupe GICA,
16.Les entreprises qui ont été partie d’un contentieux les opposant a l’une des filiales du
Groupe GICA,
17.Les entreprises ayant fait une fausse déclaration.

Article 07 : Conflit d’intéréts

Les SOUMISSIONNAIRES sont tenus d’éviter toute situation ou possibilité de conflit d’intérét
avec la SOCIETE CONTRACTANTE. A ce titre, leurs personnels ne pourront étre engagés pour
une mission qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible avec une autre de leurs
missions exécutées pour la SOCIETE CONTRACTANTE.

Les SOUMISSIONNAIRES ont l'obligation d’informer la SOCIETE CONTRACTANTE de toute
situation présente ou possible de conflit d’intérét qui risquerait de les mettre dans
Uimpossibilité de servir au mieux U'intérét de la SOCIETE CONTRACTANTE ou qui pourrait
raisonnablement étre interprétée comme ayant cet effet.

Faute d’informer la SOCIETE CONTRACTANTE sur Uexistence de telles situations, le
SOUMISSIONNAIRE pourra étre disqualifié ou voire son marché résilié. La SOCIETE
CONTRACTANTE se réserve le droit de poursuivre le SOUMISSIONNAIRE pour to dﬁr'mﬁe\
moral ou matériel causé par le non-respect de cette disposition par le SOUMISSI NN E. &

Travaux de réparation et remise en état des silos Clinker de la Ligne 01 de la Société Des Ciments fééff‘_;_.‘_;;w, \
Hadjar-Soud. R




La SOCIETE CONTRACTANTE traitera les situations de conflit d’intéréts conformément a ses
procédures internes ainsi que par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 08: Soumission dans le cadre d’un groupement

Le SOUMISSIONNAIRE au présent appel d’offre doit participer a titre individuel, toute
SOUMISSION établie dans le cadre d’un groupement sera rejetée.

B : PREPARATION ET DEPOT DES OFFRES

Article 09: Eclaircissements aux dossiers d’appel d’offres

Tout SOUMISSIONNAIRE désirant obtenir des éclaircissements sur le dossier d’appel d’offres
peut notifier sa demande a la SOCIETE CONTRACTANTE par écrit envoyée aux coordonnées ci-
aprés. La SOCIETE CONTRACTANTE répondra par écrit a toute demande d’éclaircissement sur
le dossier d’appel d’offres, qu’elle aura recue au plus tard dix (10) jours avant la date limite
de remise des offres.

Des copies de la réponse de la SOCIETE CONTRACTANTE seront adressées a tous les
SOUMISSIONNAIRES qui auront retiré les dossiers d’appel d’offres.

Les coordonnées de la société contractante sont les suivants :

Société des Ciments de Hadjar-Soud
SECRETARIAT DES MARCHES
BP 181-Azzaba /Wilaya de Skikda -Algérie
Téléphone : +213 38.47.59.83, Fax : + 213 38.47.59.83E-Mail : scm21schs@amail.com

Article 10 : Modification aux documents de I’appel d’offres

La SOCIETE CONTRACTANTE peut, avant la date de dépot des offres, apporter des
modifications ou des compléments au présent cahier des charges a sa propre initiative ou en
réponse a une demande d’éclaircissements. Elle doit alors notifier ces modifications par le
biais d’un additif qui sera transmis par courrier a tous les SOUMISSIONNAIRES ayant retiré le
cahier des charges, au plus tard dans les Dix (10) jours avant la date fixée pour la remise des
offres.

Article 11 : Frais de soumission

Le CANDIDAT ou SOUMISSIONNAIRE supportera tous les frais afférents a la préparation et a la
présentation de son offre. La SOCIETE CONTRACTANTE ne sera en aucun cas responsable de
ces colits ni tenu de les payer, de quelque facon que se déroule le processus d'appel d'offres
et quel qu'en soit le resultat.

Article 12 : Langue utilisée :

L’offre établie par le SOUMISSIONNAIRE, ainsi que les courriers et tous les documents qui s’y
rapportent et qui sont échangés entre les SOUMISSIONNAIRES et la SOCIETE CON

charges.

Dans le cas ou le SOUMISSIONNAIRE présente une offre dans une autre langtﬁ f: '“ G\
présenter accompagnée d’une traduction officielle. ]

Travaux de réparation et remise en état des silos Clinker de la Ligne 01 de la Société Des Ciments De
Hadjar-Soud.



Article 13 : Visite du site

La visite des lieux par les SOIMISSIONNAIRES est obligatoire avant toute offre pour examiner
et réunir tous les renseignements qui pourrait étre utiles et nécessaires pour la préparation
de leurs offres.

La visite du site est sanctionnée par une attestation de visite du site signée

contradictoirement par le SOUMISSIONNAIRE ou son représentant habilité et le représentant
de la SOCIETE CONTRACTANTE.

Toutes les dépenses résultant de cette visite seront a la charge du SOUMISSIONNAIRE.

Dans tous les cas, la présentation de |’offre par le SOUMISSIONNAIRE |’engage dans tous les
aspects d’exécution des prestations objet du présent cahier des charges.

Article 14: Consistance de la soumission

Le SOUMISSIONNAIRE doit présenter son offre en une offre technique et une offre financiére,
comme suit :

14.1. Offre Technique :
L’offre technique contenant [’ensemble des documents exigés est placée dans une
premiére enveloppe fermée portant la mention « Offre Technique ».

L’offre technique renferme notamment les documents ci-apres :

1. Une fiche d’identification du SOUMISSIONNAIRE (ANNEXES),
2. Une déclaration a souscrire diment renseignée, signée, cachetée et portant la griffe
du SOUMISSIONNAIRE(ANNEXES),
3. Une déclaration de probité diment renseignée, signée, cachetée et portant la griffe
du SOUMISSIONNAIRE, (ANNEXES),
4. Attestation de délégation de Pouvoir diment renseignée, signée, cachetée et portant
la griffe du SOUMISSIONNAIRE, (ANNEXES),
. Copie du registre de commerce dans le domaine d’activité,
. Les statuts de la société a jour, bilans financiers certifiés des trois derniers exercices,
. Les références bancaires (RIB),
. Une copie de |’attestation de dépot légal des comptes sociaux, pour les sociétés
financieres dotées de la personnalité morale de droit algérien,

9. Un extrait du casier judiciaire du SOUMISSIONNAIRE lorsqu’il s’agit d’une personne
physique, ou du gérant ou représentant légal de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une
société pour les sociétés de droit algérien,

10. Les attestations fiscales et parafiscales en cours de validité (NIF, NIS, extrait de role,
attestation de mise a jour CNAS et s’il y a lieu celles de CASNOS). Ces attestations
peuvent étre fournies aprés la remise des offres et en tout état de cause avant la
signature du contrat,

11. Liste des outillages, des moyens matériels & Liste des moyens humains a justifier par

diplémes et attestations de travail (ANNEXES),

12. Attestations de bonne exécution ou P.V de réception définitive dans le domaine
d’activité exigée tels que : les projets de réparation ou de renforcement en béton
armé des silos de stockage ou ouvrage d’art. o

13. Le présent cahier des charges comportant le cachet humide de la socjetg ?ﬂaua\hee
sur chaque page, signé et cacheté par le SOUMISSIONNAIRE a la p ge oli f1gure’ Jca..‘
mention «lu et acceptée », [=/

14. Une Copie du justificatif de paiement du retrait du cahier des chardes :

15. Attestation de visite

0~ OvWn
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14.2. Offre financiére :

L’offre financiére contenant [’ensemble des documents exigés est placée dans une
deuxieme enveloppe fermée portant la mention « Offre Financiére »

L’enveloppe financiére doit renfermer les documents suivants :
1. La lettre de soumission (ANNEXES) dument renseignée, signée, cachetée et portant
la griffe du SOUMISSIONNAIRE,
2. L’offre commerciale comporte le prix unitaire en DA en Hors Taxes (H.T), montant
total en DA/HT et le montant total en Toutes Taxes Comprises, daté et signé par le
SOUMISSIONNAIRE présenté selon modele en ANNEXES du présent cahier des charges.

14.3. Forme et Présentation des offres (cachetage)

Les deux enveloppes fermées relatives a |’offre technique et |’offre financiére sont placées
a Uintérieur d’une troisieme enveloppe sur laquelle sont portées uniqguement les mentions
suivantes :

« A NE PAS OUVRIR que par la commission d’ouverture des plis »
Secrétaire de la Commission des Marchés S.C.H.S
Société des Ciments De Hadjar-Soud.

Avis d’Appel d’Offre National Restreint N° ........../SCM/SCHS/2024

«Travaux de réparation et remise en état des silos Clinker de la Ligne 01 de
la Société Des Ciments de Hadjar-Soud(W. Skikda)>.

Article 15 : Retrait du Cahiers des charges

Le retrait du présent cahier des charges se fera par le SOUMISSIONNAIRE ou son représentant
diiment mandaté contre paiement d’une somme de : (20 000,00 DA), avec presentatlon du
justificatif de paiement au niveau du secrétariat des marchés de la SOCIETE CONTRACTANTE

Article 16 : Durée de préparation des offres

La durée accordée aux SOUMISSIONNAIRES pour la préparation de leurs offres est fixée a
Trente (30) jours calendaires a compter de la date de la premiére parution de [’avis d’appel
d’offres dans la presse nationale. La SOCIETE CONTRACTANTE peut, quand les circonstances
le justifient, proroger la durée de préparation des offres. Dans ce cas, Elle en informe les
SOUMISSIONNAIRES par tout moyen. Si le dernier jour coincide avec un jour férié ou de repos
légal, la durée de préparation des offres est prorogée au premier jour ouvrable suivant.

La date de réception des offres auprés du secrétariat des marchés de la SOCIETE
CONTRACTANTE ainsi que la date d’ouverture des plis est le dernier jour de la durée de
préparation des offres.

Article 17 : Durée de validité des offres

Le SOUMISSIONNAIRE restera engagé par son offre pendant une durée de Cent Vingt (120)
jours a compter de la date de l’ouverture des offres. Dans des circonstances except1onnelles
la SOCIETE CONTRACTANTE pourra solliciter par ecrit le consentement du sou
une prolongation du délai de validité de son offre. En cas de refus, son offre e§t‘e€aftéef4;
durée de validité de [’offre du SOUMISSIONNAIRE retenu, est prorogée systemﬁa?rquement d’un\
mois supplémentaire a compter de la fin de la durée de validité des offres. | =/ -
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Article 18 : Date et heure limite de dépot des offres

Les offres doivent étre déposées par les SOUMISSIONNAIRES ou leurs représentants diiment
mandatés aupreés du secrétariat de la commission des marches de la SOCIETE CONTRACTANTE.
Toute soumission envoyée par courrier sera automatiquement rejetée. La date et heure
limite de dépdt des offres sont fixées a la page de garde du présent cahier des charges. Tout
pli parvenu au-dela de l’échéance susvisée ne sera pas accepté.

Article 19 : Modification et retrait des offres
Aucune offre ne peut étre retirée ou modifiée apres son dépot.

C : OUVERTURE DES PLIS, RECEVABILITE ET EVALUATION DES OFFRES

Article 20 : Ouverture des plis

L’ouverture des plis en séance publique aura lieu au siége de la SOCIETE CONTRACTANTE. Les
SOUMISSIONNAIRES ou leurs représentants, diment mandatés, sont invités a y assister.

Les plis non anonymes, et ceux parvenus au-dela de la date et de ’heure fixées dans le
présent cahier des charges ou ne comportant pas les mentions obligatoires, seront rejetés.
Les SOUMISSIONNAIRES sont invités par écrit, le cas échéant, a compléter leurs offres dans un
délai maximum de dix (10) jours a compter de la date d’ouverture des plis, sous peine de
rejet de leurs offres, par les documents manquants ou incomplets exigés, a ["’exception des
documents de recevabilité et tous les documents qui servent a ’évaluation des offres.

Les informations communiquées a |’occasion de l’ouverture des plis, y compris les montants
des soumissions, ne sont pas définitives et vont étre examinés par la SOCIETE CONTRACTANTE
lors de |’évaluation des offres.

Les SOUMISSIONNAIRES signeront une feuille de présence.

Les SOUMISSIONNAIRES ne peuvent intervenir pendant la séance de |’ouverture des plis et
interrompre le déroulement ordinaire de la réunion, sauf si le président de la commission
d’ouverture des plis l’autorise.

Toute tentative effectuée par un SOUMISSIONNAIRE pour influencer la commission d’ouverture
des plis conduira au rejet de son offre. o
Le proces-verbal de l'ouverture des plis est un document interne de la SOCIETE
CONTRACTANTE et aucune copie ne peut étre délivrée aux SOUMISSIONNAIRES.

Article 21 : Documents de recevabilité
Les documents suivants sont obligatoires dans [’offre. Les offres dont au moins ['un des
documents suivants, sera manquant, seront déclarées irrecevables.
Déclaration a souscrire,
La lettre de soumission,
Déclaration de probité,
Le présent cahier des charges comportant le cachet humide de la société, paraphé sur
chaque page, signé et cacheté par le SOUMISSIONNAIRE a la page ou figure la mention «lu
et acceptée »,
5. L’offre technique proprement dite « tout document faisant ’objet
d’évaluation conformément a ’article 22 a savoir :
- Attestations de bonne exécution ou P.V de réception définitive dans le domaine
d’activité exigée tels que : les projets de réparation ou de renforcement en béton
armé des silos de stockage ou ouvrage d’art.

AW =

_,——

Délai d’exécution des travaux, Q mgm: e 4, N
- Moyens humains-Encadrement clé ‘ 3\
- L1ste des outillages et moyens matenels (& / s ‘.-;;_-r_-\,’-’»;h
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Article 22 : Evaluation et Choix des offres

Outre la conformité au dossier d’appel d’offre, le choix du SOUMISSIONNAIRE sera basé sur les
criteres d’évaluation suivant :

- Note technique : 40 points
Note financiere : 60 points

Note éliminatoire : ’offre technique ayant obtenu une note inférieure a Vingt Cinq (25)
points sera éliminée.

Le choix du SOUMISSIONNAIRE retenu du présent appel d’offres se fera sur la base des critéres
suivants :
22.1 Critéres Techniques :

La commission d’évaluation des offres procédera a la notation des offres techniques sur la
base du systéme d’évaluation suivant :

1. Attestations de bonne exécution ou P.V de réception définitive dans le domaine
d’activité exigée tels que : les projets de réparation ou de renforcement en béton

armeé des silos de stockage ou ouvrage d’art:.......eevnrcreeerennas 15 points.
v" Trois(03)points par attestation de bonne exécution dans la limite de quinze (15)
points.
2. Durée d’eXx€cution deS traVaUX :.....ewccsereresesssssmsesssssssssssessassessesssssssssesesessans 05 points.

* La durée de réalisation sera évaluée comme suit :

v La note maximum de 05 points sera attribuée au délai de réalisation le plus
court.

v' Les autres offres se verront attribuer une note inversement proportionnelle et
égale a:

05 Points x durée de réalisation la plus courte

Note a attribuer =
Durée de réalisation de |’offre considérée

3. Moyens humains-Encadrement €l icsmissssssisissismimiismnsssosnsed 08 points.

v" Chef de projet (Ingénieur d’Etat en génie civil ou batiment) ............... 06 pts
v" Conducteur de travaux (technicien en génie civil ou batiment) ............. 02 pts
NB : A justifier par diplomes et attestations de travail.

4, Liste des outillages et moyens matériels :.......cueevererereeeene SR R SRERRS 12 points.

* La répartition des points se fera de la maniére suivante :

v Pompe d'injection de produits de colmatages :........enereenenreserennns 03 point
v Compresseur d'air de chantier (Mobile) :...ciee s verreeresernessrenennnes 02 point
Al R —— S— .Wm\goint
v" Lot d'échafaudage pour une hauteur de 35m : ,’,g.\“}‘;’/’ ..... b 2:point
v" Nacelle suspendue avec monte-charge pour une hauteg&é”d&ﬁ&n‘r m Poi t
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22.2 Critere financier :

22.2.1 - Montant total de la soumission : soixante (60) points

La note maximale financiére sera attribuée a |’offre la moins disante.
Les points attribués pour les autres offres seront calculés comme suit :
N= (Mn/Mc) x la note financiére maximale

N=(Mn/Mc)X60

N: Note financiére de l'offre considérée.
Mn : Montant global de l'offre financiere la moins disante.
Mc : Montant global de l'offre financiére considérée

22.3 Evaluation finale et choix

L’offre ayant obtenu la note la plus élevée en additionnant les notes technique et financiere
sera retenue, sous réserve d’autres décisions de la SOCIETE CONTRACTANTE conformément
aux dispositions du présent cahier des charges.

En cas d’égalité, la préférence sera donnée au SOUMISSIONNAIRE dans ’ordre suivant :

1. L’offre ayant la note financiére la plus élevee,
2. L’offre qui a obtenu la meilleure note du critére technique du SOUMISSIONNAIRE
(attestations de bonne exécution ou PV de réception définitive),

22.4 : Prix de I’offre

Le SOUMISSIONNAIRE indiquera sur le bordereau des prix approprié, les prix unitaires, les prix
totaux et le montant total de la soumission en hors taxes.

Les prix du bordereau devront étre présentés séparément conformément aux modéles en
ANNEXES.

22.5 : Vérification des capacités des SOUMISSIONNAIRES

La SOCIETE CONTRACTANTE vérifie les capacités techniques, financieres, commerciales,
matérielles et humaines ainsi que les références des SOUMISSIONNAIRES. Elle peut demander
des informations par tout moyen légal auprés d’autres services contractants et organismes
chargés d’une mission de service public ou des banques.

Si les informations présentées par le SOUMISSIONNAIRE dans son dossier, ou suite a une
demande de la SOCIETE CONTRACTANTE, s’averent non conformes ou comportent des
inexactitudes, le SOUMISSIONNAIRE est exclu de la procédure d’évaluation.

La SOCIETE CONTRACTANTE écarte tout SOUMISSIONNAIRE, si elle est convaincue de
["incapacité du SOUMISSIONNAIRE a exécuter l’objet du présent cahier des charges.
22.6 : Caractére confidentiel de |’évaluation des offres

Aucune information relative a [’évaluation des offres ne pourra étre divulguée aux
SOUMISSIONNAIRES, ou a toute autre personne étrangére a la procédure d’examen et
d’évaluation des offres.

Toute tentative effectuée par un SOUMISSIONNAIRE pour influencer__la SOCIETE
CONTRACTANTE au cours de la procédure d’évaluation des offres, condu@@ﬂ@%@;@t de son

offre. ¢
ey b Y
I/(ﬁs—’é)_”_ ahend o Haoll e

* | =
il I
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Le résultat de la procédure d’évaluation sera annoncé dans [’avis d’attribution provisoire du
marché dans le cas de l'appel d’offres, et par lettres d’information adressées aux
SOUMISSIONNAIRES dans la procédure de présélection.

Les autres SOUMISSIONNAIRES auront le droit a s’informer de leurs évaluations dans un délai
déterminé par ’avis d’attribution provisoire ou par lettres d’information.

22.7 : Correction des erreurs de calcul

Les offres qui ont été reconnues conformes aux exigences du présent cahier des charges,
seront vérifiées par la SOCIETE CONTRACTANTE, pour la rectification des erreurs de calcul
éventuelles pour assurer la cohérence des quantités et des prix. Elles seront corrigées de la
facon suivante :

» Siun ou plusieurs prix unitaires n’est pas renseignés, ’offre sera rejetée.

» S’il existe une différence entre le prix unitaire en chiffre et en lettre, le prix unitaire en
lettre fera fois, sauf si le prix en lettre est irréaliste, auquel cas le prix unitaire en
chiffre prévaudra.

» Lorsqu’ il y a une différence entre un prix unitaire du bordereau des prix unitaires et
celui du devis quantitatif estimatif, le prix unitaire du bordereau des prix unitaire est
pris en considération, sauf s’il s’agit d’une erreur grossiere de virgule ou s’avere
irréaliste, auquel cas le prix unitaire du devis quantitatif estimatif prévaudra.

» Le montant total de ’offre sera arrété sur la base des corrections ci-dessus.

» Le SOUMISSIONNAIRE s’engage a accepter les corrections ainsi effectuées, et présenter
les documents diiment corrigés s’il est retenu.

» Si le SOUMISSIONNAIRE n’accepte pas la correction ainsi effectuée, son offre sera rejetée.

D) ATTRIBUTION DU MARCHE.
Article 23 : Décisions de la SOCIETE CONTRACTANTE sur |’Appel d’Offre

La SOCIETE CONTRACTANTE se réserve le droit d’annuler, a tout moment, avant la
notification du marché, la procédure de passation de marché faisant [’objet du présent cahier
des charges sans avoir a en justifier les raisons et sans que cela n’ouvre droit a une
quelconque indemnisation pour les SOUMISSIONNAIRES. La SOCIETE CONTRACTANTE peut
rejeter U'offre retenue, s’il est établi que son attribution entrainerait une domination du
marché par le SOUMISSIONNAIRE retenu ou fausserait, de toute autre maniére, la concurrence
dans le secteur concerné. La SOCIETE CONTRACTANTE peut rejeter l'offre si dans sa totalité
ou un de ces composants lui parait anormalement bas, et ce, apres avoir demandé par écrit
au SOUMISSIONNAIRE les précisions qu’elle juge utiles et vérifié les justifications fournies. La
SOCIETE CONTRACTANTE peut rejeter aussi |’offre qui lui parait excessivement chere.

Article 24 : Fourniture des documents originaux

Le SOUMISSIONNAIRE classé provisoirement premier sera invité par la SOCIETE
CONTRACTANTE si elle le juge nécessaire a présenter les documents originaux de son offre et
a justifier toute information contenue dans son dossier ou ses déclarations dans un délai
maximum de Dix (10) jours. Le défaut de présentation des documents ou la non justification
des informations contenues dans son dossier dans le délai prescrit, entraine [’exclusion de son
offre.

Si apres signature du marché, la SOCIETE CONTRACTANTE découvre que/ggs\emfor_
fournies par le titulaire du marché sont erronées, elle prononce la resﬂla‘f@% du mar he ux
torts exclusifs du partenaire cocontractant, nonobstant les autres poqumtes qu’ 4_3[.[ %Lr%e
nécessaires pour continuer |’exécution du marché. ‘ :::1;— '; &

De )
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Article 25 : Attribution provisoire du marché

L’avis d’attribution provisoire du marché au SOUMISSIONNAIRE retenu sera publié dans la
presse nationale. Les autres SOUMISSIONNAIRES seront invités, ceux d'entre eux qui sont
intéressés, dans le méme avis, de se rapprocher du secrétariat des marchés de la SOCIETE
CONTRACTANTE, au plus tard trois (03) jours a compter du premier jour de la publication de
l'attribution provisoire du Marché, a prendre connaissance des résultats de l'évaluation de
leurs offres techniques et financiéres.

Article 26 : Droit de recours

Le SOUMISSIONNAIRE qui conteste le choix opéré par la SOCIETE CONTRACTANTE, peut
introduire un recours dans un délai de dix (10) jours, a compter de la date de la premiére
publication de [’avis d’attribution provisoire du marché dans la presse, auprés du secrétariat
de la commission des marchés de la SOCITE CONTRACTANTE.

Si le dixiéme jour coincide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour
[’introduction des recours est prorogée au jour ouvrable suivant.

Article 27 : Désistement de |’attributaire provisoire

Durant la période de validité des offres, lorsque le SOUMISSIONNAIRE se désiste avant la
notification du marché, ou refuse d’accuser réception de cette notification, la SOCIETE
CONTRACTANTE peut continuer ’évaluation des offres restantes, dans le respect du principe
du libre jeu de la concurrence et des critéres d’évaluation prévus dans le cahier des charges.

Le SOUMISSIONNAIRE désistant est considéré exclu de la participation des marchés de la
SOCIETE CONTRACTANTE.

Article 28 : Mise au point et Signature du marché

La SOCIETE CONTRACTANTE peut avant la signature du marché et avec l’accord de
["attributaire provisoire, procéder aux négociations des termes du marché, mise au point des
clauses contractuelles, ’optimisation de son offre et actualisation des documents sans
remettre en cause les conditions de la concurrence.

Le marché ne sera signé par la SOCIETE CONTRACTANTE qu’aprés accord des organes habilités
de la SOCIETE CONTRACTANTE.

Article 29 : Notification de ’attribution du marché

Avant U’expiration du délai de validité des offres, éventuellement prorogée, et aprés
’approbation des organes habilités, la SOCIETE CONTRACTANTE notifiera le marché au
SOUMISSIONNAIRE retenu pour sa mise en vigueur.

E) CLAUSES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES, ET FINANCIERES
Article 30: Documents contractuels, utilisation et diffusion de renseignement

Les documents contractuels constituant le contrat a conclure sont :

1. Le contrat,

2. Les annexes du contrat,

3. Le cahier des charges,

4. L’offre du SOUMISSIONNAIRE.
Les divergences qui pourraient exister entre les différents documents cont cwél‘ﬁ pseront
interprétées en donnant la priorité au texte du présent contrat, puis au ldbcuments daris
l'ordre d'énumération ci-dessus, chaque document ayant la prééminence sur’ kes’ suivants. -\ =\
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Sauf consentement préalable de la SOCIETE CONTRACTRANTE donné par écrit, le
SOUMISSIONNAIRE ne communiquera le cahier des charges ou le contrat, ni aucune de ses
clauses, ou informations fournis par la SOCIETE CONTRACTRANTE ou en son nom, a aucune
personne autre qu’une personne employée par le PRESTATAIRE pour |’exécution du contrat.
Les informations transmises a une telle personne le seront confidentiellement et seront
limitées a ce qui est nécessaire a ladite exécution.

Sauf consentement préalable de la SOCIETE CONTRACTRANTE donné par écrit, le
SOUMISSIONNAIRE n’utilisera les documents et les informations énumérés ci-dessus, que pour
[’exécution du contrat.

Le non-respect de ces dispositions donnera le droit a la SOCIETE CONTRACTRANTE de
réclamer au PRESTATAIRE des indemnités et prononcer éventuellement la résiliation du
Contrat.

Article 31 : Durée d’exécution et planning de réalisation

» Le SOUMISSIONNAIRE doit indiquer clairement la durée d’exécution, il serait obligé de
joindre avec ’offre technique un planning des travaux prévisionnels détaillés y compris le
délai d’installations du chantier,

> Les arréts du chantier : Le maitre d'ouvrage pourra ordonner un arrét du chantier s’il juge
que les conditions (contraintes techniques ou autres) ne sont pas compatibles avec une
bonne exécution des travaux,

Le PRESTATAIRE devra arréter immédiatement sans pouvoir prétendre a aucune
indemnité du fait de cet arrét.

Cette interruption du chantier sera matérialisée par |’approbation d’un procés-verbal
d’arrét du chantier par les deux parties.

Le PRESTATAIRE reprendra [’exécution du reste des travaux des la réception du procés-
verbal de reprise des travaux approuvés par les deux parties contractuelles,

La durée globale des arréts du chantier sera prolongée a la durée d’exécution.

» Intempéries : Si le SOUMISSIONNAIRE retenu invoque des journées d’intempéries pendant
lesquelles il ne peut pas travailler en raison des conditions météorologiques (pluies,
neige, gelées, de vent forts), il doit présenter les documents justificatifs (le Bulletin de
Métrologie Spécial « BMS" émis par I’Office National de la Métrologie "ONM") en relation
avec les dommages causés par les intempéries, portant sur les retards dans les travaux de
chantiers.

La durée globale de ces arréts du chantier sera prolongée a la durée d’exécution.

Article 32 : Réceptions

32.1. Réception provisoire
A la fin des travaux, il sera procédé apres vérification de ceux-ci, a une réception provisoire.

La réception provisoire ne sera prononcée que si la vérification ne donne lieu & aucune
observation importante de la part du CLIENT. Dans le cas contraire, le PRESTATAIRE sera tenu
de réparer sans retard les défauts qui lui seront signalés et la réception provisoire ne sera
prononcée qu’ultérieurement, aprés qu’une nouvelle visite aura permis de constater que
toutes les mises au point signalées a la premiére visite, ont été effectuées.

Le CLIENT se réserve le droit de disposer de certaines parties d'ouvrages pour permettre
'exécution d’éventuels travaux complémentaires par d’autres intervenants.
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32.2. Réception définitive
La réception définitive sera prononcée apres |’expiration de la période de garantie.

Le PRESTATAIRE doit, au préalable, lever toutes les réserves formulées durant la durée de
garantie. Si aucune réserve ne subsiste, il sera dressé un procées-verbal signé par les deux
parties prononcant la réception définitive.

Si une ou plusieurs réserves persistent, Le CLIENT relance le PRESTATAIRE pour les lever dans
un délai déterminé, a défaut le CLIENT procede a la mise en jeu de la retenue de garantie.

La signature du proces-verbal de réception définitive, entraine la main levée, par le CLIENT
de la retenue de garantie.

Article 33 : Nature des prix et modalités de paiement
33.1. Nature des prix

Les prix que le PRESTATAIRE facturera pour les travaux en exécution du Contrat a conclure
seront fixes, non révisables et non actualisables pendant toute la durée du Contrat.

33.2 : Modalités de Paiement

Le paiement se fera sur la base des prix unitaires du bordereau des prix des travaux

réellement exécutés, les quantités a prendre en considération sont celles vérifiées

contradictoirement par les deux parties.

Le paiement sera effectué comme suit :

> 90 % du montant de chaque situation présentée, dans la limite de quatre situations,
seront payées au prorata de lavancement réel des travaux, aprés vérification et
approbation par les deux parties
La derniére situation doit étre accompagnée du procés-verbal de réception provisoire,
signé conjointement par les deux parties,

» 10 % du montant total en TTC du marché des travaux réellement exécutés au titre de la
retenue de garantie, libérable a U’issue de la période de garantie sur présentation du
proces-verbal de réception définitive.

Article 34 : GARANTIES

» Délai de garantie

Le délai de garantie est fixé a Douze mois (12) mois a compter de la date du procés-verbal de
réception provisoire des travaux. Pendant ce délai, le PRESTATAIRE demeure responsable des
travaux réalisés et il est tenu de lever les réserves émises par le CLIENT jusqu’a la
prononciation de la réception définitive.

» Garanties techniques
Le PRESTATAIRE garantit, [’ensemble de travaux réalisés, objet du présent cahier des charges.
Linspection par le CLIENT ou son représentant, ne dégage en rien le PRESTATAIRE de ses
obligations contractuelles, ces prestations doivent étre exécutées conformément aux
exigences définies dans les documents techniques, et selon les recommandations du CLIENT.
Toutes les malfacons seront imputées a la charge du PRESTATAIRE.

Le SOUMISSIONNAIRE retenu, garantit les produits fournis contre tout vice de construction,
défaut qualitatif des matériaux utilisés. Il remédiera dans les délais qui lui sont i

partie des travaux reconnus défectueux, durant la période de garantie. sents de g,
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» Retenue de garantie

La retenue de garantie est fixée a dix pour cent (10%) du montant global en toutes taxes
compris sera opéré sur chaque situation présentée pour paiement.

Elle sera totalement restituée sur présentation du procés-verbal de réception définitive sans
réserve.

Article 35 : Obligations du SOUMISSIONNAIRE retenu

Les obligations du SOUMISSIONNAIRE retenu comprennent :
@ Le SOUMISSIONNAIRE retenu est tenu de prendre l’ensemble des dispositions nécessaires

pour U'installation du chantier et a son ouverture deés la Notification de I’ODS, ainsi que
d’entamer les travaux entrant dans le cadre du présent cahier des charges,

@ Application et prise en charge de toutes les directives, recommandations, ou
observations qui seront consignées sur le cahier de chantier,

& Assistance aux réunions hebdomadaires de chantier sanctionnées par des PV de
réunions portant essentiellement sur les points suivants :

v Les moyens humains et matériels présents sur chantier,

v" L'avancement des travaux : les travaux réalises, les travaux restant a
réaliser, les dates de début et de fin des travaux, les éventuels retards,
[’état d’avancement des travaux par rapport au planning, etc...

v La conformité des travaux : le respect des plans, des normes, des
prescriptions techniques, des recommandations du CLIENT ou du maitre
d’ceuvre, etc...

v Les contraintes rencontrées : les incidents survenus sur le chantier, les
intempéries, les retards d’approvisionnement du chantier par les matériaux,
etc...

v" Les décisions prises : les décisions prises par le SOUMISSIONNAIRE retenu, le
maitre d'ceuvre, ou le CLIENT pour résoudre les problémes ou retards, etc...

@« L’exécution des travaux en conformité avec les plans et les procédures détaillées de

mise en ceuvre de la réparation conformément a ’expertise,

Gestion et emmagasinage du matériel et de ses outillages,

La fourniture des certificats d’essais et de conformité des matériaux utilisés dans la

réparation et ’entretien,

# La fourniture de tous les moyens humains et matériels nécessaires a la bonne exécution
des travaux,

@ Mettre un personnel spécialisé et qualifié en nombre suffisant pour respecter les délais
de réalisation,

9

9

@ L'exécution dans les régles de l'art de l'ensemble des travaux,

@ |’exécution des recommandations du CLIENT et le maitre d’ceuvre ainsi que les
specifications techniques des travaux,

@ Respect de ’exigence et | ‘ordre d'intervention sur les silos selon les priorités de la
production et la sécurité,

« La désignation d’un interlocuteur habilité a prendre toutes les décisions sur chantier,

@ La designation d’un agent de sécurité pour assurer la sécurité du chantler,/n Sants \

« La dotation de son personnel d’un outillage de travail collectif et mdmduel adequat /,,

-

La prise en charge de I’hébergement, transport et de la restauration de son persmne}. }
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Article 36 : Obligations du CLIENT
Le CLIENT s’engage a remettre a la disposition du SOUMISSIONNAIRE retenu :
* La documentation technique relative a ’expertise,
» Les plans de réparation des silos clinker,
* Une aire pour 'installation du chantier,
» Les sources de l’eau et l’électricité en un point donnée,
» Désignation d’un interlocuteur ayant habilitation et pouvoir de décision,
» Faciliter l’acces du personnel et des matériels du SOUMISSIONNAIRE retenu a la
cimenterie.

ARTICLE 37: HYGIENE, SECURITE, ENVIRONNEMENT ET MEDECINE DE TRAVAIL

Le SOUMISSIONNAIRE est tenu au strict respect de la réglementation en vigueur en matiére
d’hygiene, sécurité, environnement et médecine de travail a savoir :

e L’assurance de la consignation de l'équipement sur lequel il travaille,

e L’interdiction d’embaucher des mineurs,

e L’aptitude physique et psychologique,

e Le respect des reglements en matiére de médecine de travail,

o L’utilisation d’éléments d’échafaudage normatifs et harnais de sécurité,

e La dotation de son personnel par les effets individuels de sécurité : tenue de travail
avec son propre sigle et les moyens de protection nécessaires tels que : Casque,
souliers de sécurité, masque, lunettes, gants, ...etc.,

e Respect du plan environnemental du CLIENT par le nettoyage et la remise en état des
lieux de travail et sites mis a sa disposition aprés achévement des travaux a savoir : la
récupération du reste du chantier, le tri par nature de déchets et le stock dans un
endroit désigné par le CLIENT a l’exception des déchets de démolition (gravas), le
SOUMISSIONNAIRE retenu est responsable a leur évacuation aux décharges publiques.

ARTICLE 38: Assurances et responsabilité
38.1 Assurances
Le PRESTATAIRE doit assumer ’entiére responsabilité des prestations, Il devra en outre, les
obligations légales, souscrire :
e Assurance de son personnel.
e Une police d’assurance pour le matériel roulant.
e Une assurance responsabilité civile " RC " couvrant les dommages aux tiers.

38.2 Responsabilité

Le PRESTATAIRE est responsable des conséquences pécuniaires, de tout dommage corporel
et/ou matériel, causé lors de I’exécution des travaux objet du présent cahier des charges aux
ouvrages, aux tiers, tant par lui-méme que par ses préposés, mandataires.

Article 39 : Impots, droits et taxes

I

At e o
Le PRESTATAIRE prend a sa charge, ses propre impéts et taxes relatifs & son ac ’ﬁféf‘ﬂéim'i" les;

cadre du présent cahier des charges et se tiendra parfaitement en régle a cet égard. N2
[ 5] ot t0, \&
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Article 40 : Pénalités de retard

Sous réserve des dispositions de la clause de force majeure, en cas de non-respect des délais
des prestations pour des raisons incombant au PRESTATAIRE (SOUMISSIONAIRE retenu), Le
CLIENT sans préjudice des autres recours qu’il détient au titre du contrat, pourra déduire du
prix de ce contrat a titre de pénalités, un (01)% du montant total en HT du contrat subissant
un retard de Sept jours (07), dans la limite de cing pour cent (05)% du montant total du
contrat en Hors taxes.

A défaut de paiement par PRESTATAIRE dans un délai de 30 jours a compter de la notification
des pénalités de retard, le CLIENT se réserve le droit de les déduire sur les paiements a
intervenir ou la mise en jeu de la retenue de garantie.

Si le montant des pénalités de retard atteint les CINQ pour cent (05%), Le CLIENT aura la
faculté de résilier le contrat.

Article 41 : Sous-traitance

Le SOUMISSIONNAIRE retenu ne peut en aucun cas, sous-traiter tout ou partie des prestations
qui lui sont confiés durant toute la période contractuelle sans ’accord préalable de la
SOCIETE CONTRACTANTE.

Dans le cas ou la sous-traitance a été autorisée par la SOCIETE CONTRACTANTE, le
SOUMISSIONNAIRE notifiera par écrit a la SOCIETE CONTRACTANTE tous les marchés de sous-
traitance consentis dans le cadre du Contrat.

La sous-traitance ne dégagera pas la responsabilité du SOUMISSIONNAIRE, ni ne le libérera
d'aucune de ses obligations dans le cadre du marché.

Les contrats de sous-traitance conclus par le SOUMISSIONNAIRE sont soumis aux dispositions
du présent cahier des charges.

Article 42 : Avenants au Contrat

Toute modification d’une ou plusieurs clauses contractuelles ne peut étre effectuée que par
un avenant.
Les travaux supplémentaires ou complémentaires ne seront exécutés qu’apres |’établissement

d’un ordre de service délivré par le CLIENT.
Ces travaux seront évalués et réglés dans les conditions suivantes :

v' Pour les travaux de méme nature que ceux figurant au contrat, par
application des prix unitaires contractuels du bordereau de prix aux quantités
réellement exécutées,

v' Pour les travaux de nature différente de ceux indiqués sur le bordereau de
prix du contrat, a l’aide de prix unitaires débattus et arrétés, d’un commun
accord, par les parties contractantes par analogie ou assimilation avec les prix
unitaires du bordereau,

v" Le montant de ces travaux supplémentaires ou complémentaires ne doit pas

dépasser les Vingt (20%) du montant initial du contrat de base
v' Le délai de ces travaux supplémentaires ou complement '(@5‘ ‘Hﬁ”"ﬁeut
dépasser quatre (4) mois. ‘
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Article 43 : Litiges

Les relations entre la SOCIETE CONTRACTANTE et le SOUMISSIONNAIRE sont régies par les
dispositions du présent cahier des charges.

Toutefois et en cas de litige, les parties s’efforceront de regler a l’amiable les différends
éventuels survenus lors de l’exécution du contrat.

Dans le cas ou le différend persiste, le litige sera soumis au tribunal territorialement
compétent du CLIENT.

Article 44 : Résiliation

En cas d’inexécution totale ou partielle de l’une des clauses du contrat par le PRESTATAIRE,
le CLIENT aura la faculté de résilier le contrat, sans préjudice de droits a dommages et
intéréts.

Toutefois, cette résiliation ne pourra intervenir qu’a l'expiration d’un délai spécifié dans
deux mises en demeure restées infructueuses.

Le CLIENT aura en outre, la faculté de résilier unilatéralement le contrat dans les conditions
ci-apres :

e Sile PRESTATAIRE ne se conforme pas aux obligations et aux prescriptions du
présent marché,

En cas de cessation des activités,

En cas de non-conformité des travaux,

En cas de dép6t de bilan,

En cas de faillite ou réglement judiciaire.

En cas de dépassement excessif du délai de réalisation

En cas ou le SOUMISSIONNAIRE retenu prononcera a la résiliation du contrat a ’amiable, il
doit adresser une demande portant les raisons et justifications valables incitant sa demande.
Une fois sa demande est accordée par le CLIENT, la résiliation sera prononcée trois (03) mois
a compter de la date d’accord.

Durant cette période, le SOUMISSIONNAIRE retenu devra assurer ses prévisions mensuelles
contractuelles jusqu’a la signature de la résiliation du contrat par les deux parties.

Article 45 : Force Majeure

On entend par force majeure tout éveénement imprévisible, irrésistible, insurmontable, hors
du controle des parties lorsque cet acte ou événement a une incidence directe sur
|’exécution du contrat.

Au cas ou interviendrait un événement qui consisterait un cas de force majeure, les
obligations de l’une ou des deux parties affectées par force majeure seraient prorogées
automatiquement d’une durée égale au retard entrainé par la survenance du cas de force
majeure.

Il reste entendu que cette prorogation n’entrainera pas de pénalité a la charge de la partie
empéchée.

La partie qui invoque le cas de force majeure devra aussitot aprés la survenance d’un cas de
force majeure adresser une notification « express » a l’autre partie.

Cette notification devra étre accompagnée de toutes les informations circonstanciées, utiles
et intervenir dans les huit jours calendaires suivants.

Tout retard pour cas de force majeure non notifié dans les conditions et les-formes. ci-dessus
ne sera en aucune fagon retenu pour le décompte du délai contractuel nj-6ppBsablel

Dans tous les cas, la partie concernée devra prendre toutes clispositiqr_"rg»‘izt/iles pour-assurer,
dans le plus bref délai, la reprise normale de I’exécution des obligations'afféctées 'faésr le
casde force majeure. faef | wh S hed

o
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Article 46 : Conditions de mise en vigueur
Le présent contrat est mis en vigueur apres :

e Signature du contrat par les deux parties contractantes ;
* Notification de ["ordre de service par le CLIENT au PRESTATAIRE.

Article 47 : Acceptation des Clauses du cahier des charges

Le SOUMISSIONNAIRE s’engage a avoir lu, compris, et accepté tous les articles et
conditions du présent cahier des charges. Il est tenu de parapher toutes les pages du présent
cahier des charges et transcrira de sa propre main la mention « lu et accepté » au bas de
cette page.

Lu et accepté
(NOM, QUALITE DU SIGNATAIRE)
(CACHET DE LA SOCIETE)
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Annexe 01

FICHE D’IDENTIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE

Raison sociale : .......... O R RSSO ORS e R R BN S
Nationalité : .... AR SRS VRS G SR
Siege et AdreSsSe : ..ouvrvrrversernnereessnssssesssssesases 4 i amsaemarasaeitass
Capital social : . R A=A A = I —
Nature juridique : . " AR, e

’ Date de
Creation : .. SSEveS SRSk O

FAIT Acorernnrennnnns - S——————

Le Soumissionnaire
(Nom et prénom, qualité du signataire, signature et cachet du soumissionnaire)
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Annexe 02

DECLARATION A SOUSCRIRE

DENOMINATION DE L& SOUIETE ! cussswsenmosmmmmsmsmsss B
OU RAISON SOCIAL : ererrerererrererecsessnsesessnssnans R AR s R mm wace .
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL : .cuvurvnrerrennecsessessesnesnsessssssssssssesnns i SR R R AR
FORME JURIDIQUE DE LA SOCIETE : .......... e o IR RS e
MONTANT DU CAPITAL SOCIAL : .cvuerereensresnesmesmsessssssssssssessssssssssessessensessssssessessssnsssassens

Numéro et date d’mscnptron au registre du commerce, au reglstre de [’artisanat et des
métiers, ou autre a (premser) 3 .
Wilaya ou seront exécutées les prestatlons faisant l'objet du marché
Non, Prénom, Nat1onal1te, Date et lieu de naissance du ou des responsables statutalres de la
société et des personnes ayant qualité pour engager la société & |’occasion du marché : le
déclarant atteste que la société est qualifiée et /ou agreer par un organisme spécialisé a cet

effet, lorsque cela est prévu par les texte
reglementalres ......................................................................................
Dans ’affirmative : indiquer l(organisme qui a delwre le document son numeéro, sa date de
délivrance et sa date d’eXpiration) : ......ceeeeeeeeessenesssessens

Le déclarant atteste que la société a réalisé pendant trois annees un ch1ffre d affalre annuel
moyen de (indiquer le montant du chiffre d’affaire en chiffre et en
LELLIES) £ iiiimminsssssssssmmmmmssnsseossssorarsussesommmssssssssassnsssisnssiss AR TS AP AR AR5 i shannmsaseassaste

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Existe- rl des pr1v1leges et nantissement inscrit a ’encontre de la société au greffe du
tribunal, SECtion fINANCIEIE : .....ceeererunerserssenseesessseessenesssessmsssssssesssesessens

Dans ’affirmative : (préciser la nature de ces pr1v1leges et nantlssement et 1dent1f1er le
RPIDUMAL) '2uiss sicossnisssssnsisrsnscnsensorsaswmesraseeassensuasasensossssusspmsssssessssusss sssssss sy eases sessssssssinsiiamsssmosiassaesuuissasssosesariaan
Le déclarant atteste que la soc1ete n’est-pas en état de faillite, de llqu1datlon ou de cessation
d’activité : SR SRS FR SRS Y AT TSR PRA TR AR SO PR RS RSPAA S SIS ke YR SRR SRS

Le déclarant atteste que la soc1ete ne fait pas ['objet d’une procédure de déclaration de
faillite, de liquidation ou de CESSAtION A’ACLIVILE & ..vuceeeeeeerreeresressessssssssssssssssesseessssesessssessensees

La société est elle en état de réglement judiciaire ou de concordat : ........ T
Dans U'affirmative : (indiquer le tribunal et indiquer la date de jugement ou de l’ordonnance,
dans quelle conditions la société est elle autorisée a poursuivre son activité et le nom et
I’adresse du syndic de réglement JUAICIAIN) : .....cuecseseeeseeessensssesssssssesssesssssssmsessssssesnsssssen
La société a-t-elle été condamnée en application des dispositions de ’ordonnance N° 03-03
du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative a la CONCUITENCE? & wvvveeevveveeeeeeeess oo
Dans lafﬁrmatwe : (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la
décision) . essssssaentestsiesasss s ssesHS IS SRS sasIsASEIASIS SRR SIR LRSS NSRS S R BRSSO SRR SH SR OSSO SR SRS S SO SOHS SRS HB S OESS

Le déclarant atteste que la société est en regle avec ses obllgatlons ﬁscales paraflscales et
U’ obhgatlon du dépot légal de ses comptes sociaux : ...
La socnete s est elle redue coupable de fausses declaratlons 2
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La société a-t-elle fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant
un délit affectant sa probité professionnelle ? : A
Dans l’affirmative : (préciser la cause de la condamnatlon, la sanctlon et la date de
]ugement) ..........................................................

La société a- t elle falt ’ ob]et de decmon de resmatlon aux torts exclusifs, par des maitres
d’ouvrage ? : S ——

Dans U afﬁrmatwe (1nd1quer les maitres d’ouvrages concernes, les motlfs de leurs décisions,
s’il y a eu recours auprés de la commission nationale des marchés compétente, ou de la
justice et les décisions ou jugements et LeUr date) .....crmreveerersssesssessenseserensanessensasns

La société est-elle inscrite sur la liste des opérateurs economlques interdits de soumissionner
DU TNOTCIES PRIDIIES: | ossonisvusauonsossssonssson oiwessissss s i ses s sopveossssssnsssss s ususnsn :
Dans I’affirmative : (indiquer I’ 1nfract1on et la date d’inscription a ce f1ch1er) .........................

La société est-elle inscrite au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux
législations et réglementation fiscales, douaniéres et finanCieres ? : .......ceeneereresannes

La société a-t-elle fait I’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant
un délit affectant sa probité professionnelle ? : SRS

Dans ’affirmative : (préciser l’infraction, la condamnatwn et la date de la décision)
Indiquer le nom, le prénom, la qualité, la date et lieu de naissance et la nationalité du
signatafrede la declaration} ceassussammismmsri R e

J’affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie aux torts
exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions
édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Je certifie, sous peine de |’application des sanctions prévues par ’article 216 de |’ordonnance
N°66-156 du 08 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements
fournis ci-dessus sont exacts

(Non, qualité du signataire et cachet du SOUMISSIONNAIRE)
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Annexe 03

SOUMISSION
Je soussigné(e),
Nom et Prénom : ......ccccrvenee. S HS4sA RN e ea RS AP RN OS RbRRNERAASYSS O ROESSR SRS S SHERSSRRSSS
Profession : . R SRR reves e e R TS
DEMEUIANE @ Iuuuuieeiessceecenrenseanssssnssessssssnsessssssessssssosssssasmessssssssnssssssssssessessssssessssssessesssmesssesmmemssesssosseseenses
Agissant au NOM €t POUN L@ COMPLE A & .uvvuvereeereesssessnsssssssssessessesssensessmmessssssmsssnsessssssssessmsesssssesesmeenss
Inscrit (e) au registre de commerce, au registre de ’artisanat et des métiers ou autre (a
préciser) de : ......... vevenensaennens YUY p—

Aprés avoir pris connaissance des piéces du projet de marché et aprés avoir apprécié, a mon
point de vue et sous ma responsabilité la nature et la difficulté des prestations a exécuter.
Remets, revétus de ma signature, un bordereau des prix et un délai estimé établis
conformément aux cadres figurant au dossier du projet du marché.

Me soumets en m’engage envers (indiquer le non du service contractant :

A exécuter les prestations conformément aux conditions de cahier des prescriptions spéciales
et moyennant la somme de (indiquer le montant du marché en dinars et, le cas échéant, en
devises étrangéres, en chiffres et en lettres, et en hors taxes et en toutes
taxes) : SR oS St s S SR AT

--------------------------------------------------------------

bancaire ou CCP N° ....coeereeerersensesenensersnsens —— JAupres :

Adresse : T, . cerereeessssersane

Affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie aux torts
exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions
édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de |’application des sanctions prévues par I’article 216 de ’ordonnance
N"66-156 du 08 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements
fournis ci-dessus sont exacts
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Annexe 04

DECLARATION DE PROBITE

Je soussigné(e),
Nom et Prénom : A
Agissant au nom et pour le compte de :

---------------------------------------------------------------------------------------------

Je déclare sur I’honneur que ni moi, ni ’un de mes employés, représentants ou sous-traitants,
n’avons fait ’objet de poursuites pour corruption ou tentative de corruption d’agent publique.

M’engage a ne recourir a aucun acte ou manceuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le
traitement de mon offre au détriment de la concurrence loyale.

M’engage a ne pas m’adonner a des actes ou des manceuvres tendant a promettre d’offrir ou
d’accorder a un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-méme ou pour une
autre entité, une rémunération ou avantage de quelque nature que soit, a Ioccasion de la
préparation, de la négociation, de la conclusion ou de I’exécution d’un marché, contrat ou
avenant.

Déclare avoir pris connaissance que la découverte d’indices concordants de partialité ou de
corruption, avant, pendant ou aprés la procédure de conclusion d’un marché, le contrat ou
avenant constituerait un motif suffisant pour prendre toute autre mesure coercitive, pouvant
aller jusqu’a Uinscription sur la liste d’interdiction des opérateurs économiques de
soumissionner au marchés publics, la résiliation du marché ou du contrat et/ou l’engagement
des poursuites judiciaires.

Certifie, sous peine de ’application des sanctions prévues par |’article 216 de |’ordonnance

N*66-156 du 08 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements
fournis ci-dessus sont exacts

(Non, qualité du signataire et cachet du SOUMISSIONNAIRE)
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Annexe 05

DELEGATION DE POUVOIR

Je soussigné (Nom, Prénom, Fonction) : .......... Cereeeenenias b aerensananes

De la sociéteé : e p— - .

Forme juridigue de la SOCIELE : ....vuieeiunennnsissssisssssssnsssasaes

Au capital social de : ........ . OSSO — S

Adresse du siege social : .....ceueee TSRS A

Agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par : ..

En date du : . - .- -

Avec possibilité de déléguer, donner par la présente, pouvoir a monsieur (nom et Prénom de
au nom de la société) : - " — e

De négocier et conclure avec la société : ...........

UN CONErat de : eeerneecnesnersseessassssssssasssessses . .

En foi de quoi, je délivre la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Le Soumissionnaire
(Non, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)
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Annexe 06

Plans d’exécution
Mode opératoires et procédures d’exécutions

(Voir ci-joint CD)
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Annexe 07

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Chapitre 1
DISPOSITIONS GENERALES ET DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

ARTICLE 1 : Objet du CPT
Le présent Cahiers de Prescriptions Techniques (CPT) a pour but de définir les conditions et
les prestations auxquelles doit se conformer tout soumissionnaire intéressé par la présente
consultation pour la recevabilité de son offre dans le cadre du projet suivant :

TRAVAUX DE REPARATION ET REMISE EN ETAT DES SILOS CLINKER KK LIGNE 01.
Ce CPT traitera plus particulierement le mode de Réparation et des moyens d’acces.

ARTICLE 2 : Disposition générales

L’exécution des travaux relatifs & ce présent cahier des charges ne peut étre confiée qu’a des
soumissionnaires spécialisées dans la mise en ceuvre de la Réparation des structures en béton
armée.

Le Client appréciera souverainement les capacités juridiques ; financiéres et techniques des
soumissionnaires pour la mise en ceuvre de cette prestation conformément aux exigences
qualité et sécurité des textes applicables au présent descriptives.

ARTICLE 3 : Présentation et description de |’ouvrage

Le projet consiste au renforcement des silos clinker de la cimenterie de Hadjar-Soud qui
présente d’importants désordres, les silos Clinker qui appartient & une batterie de six (06)
silos, a un diamétre intérieur de 14.00 M avec des voiles d ’épaisseur de 22 CM.

Les silos sont espacés de centre a centre d’une distance de 17.00 M. la hauteur des silos est
de

35.00 M.

L’espace libre entre silos est estimé a 3.00 M.

ARTICLE 4 : Consistance des travaux

4.1 Travaux compris dans l'entreprise
Ces travaux définis au présent CPT sont explicités par des plans joints ; ils comprennent en
particulier :

- le contréle des ouvrages.

- I’installation et la signalisation de chantier.

T
4.2 Travaux d’entretien courant /N qents "f:';;!,-\,\_
-Nettoyage des substances existantes sur les silos (poudre de ciment, dg/qh“et du cllnker, \
chute metallique). [&] = \ %\

-Réhabilitation et reconstitution des gargouilles et conduites en PVC de 150m 1L

Travaux de réparation et remise en état des silos Clinker de la Ligne 01 de la Société Des Ciments Dé—
Hadjar-Soud.



-Nettoyage complet au niveau des poteaux des silos (atteindre le niveau initial)
-Réhabilitation et renouvélement Réseaux d’assainissement au sol de [’ouvrage y-compris
[’évacuation des eaux pluviales vers les boites de branchement.

4.3 Travaux de réparation

- Reprofilage du béton des poteaux pour tous les silos.

- Reprofilage du béton des zones dégrade paroi pour Silo 01, 02,03 et Silo 04.
- Calfeutrement des fissures horizontale pour Paroi Silo 01 (Bossage N° :03).

- Protection extérieure a toutes les surfaces du silo par Peinture.

- Application de ’étanchéité sur les dalles supérieures des silos.

- Travaux Assainissement Des Silos.

- Travaux Divers.

Chapitre 2
PREPARATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

ARTICLE 1 : Documents & fournir par le cocontractant
L'ensemble des documents a fournir par le cocontractant, soit pendant la mise au point du
marché, soit pendant la période de préparation des travaux, soit aprés exécution, est
regroupé sous les rubriques suivantes :

- le programme d'exécution des travaux.

- Liste du personnel et matériels nécessaire a la bonne exécution des travaux.

- le Plan Qualité (y-compris les agréments de matériaux et matériels).

- le projet d’installations de chantier.

- les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé.

- les résultats des essais de convenance.

- les résultats du contrdle intérieur.

- le dossier de récolement de l'ouvrage s’il y a lieu.

ARTICLE 2 : Programme d'exécution des travaux

Le programme d'exécution des travaux comprend :
- le calendrier prévisionnel des travaux.
- la description générale des matériels et méthodes a utiliser.
- le projet d’installations et désinstallation du chantier.

Le calendrier prévisionnel des travaux doit étre présenté de telle sorte qu'apparaissent
clairement les taches critiques et leur enchainement, ainsi que les éventuelles marges.

ARTICLE 3 : Sécurité du personnel
Les modalités d'élaboration des documents relatifs a la sécurité du personnel, conformément
aux lois en vigueur.

ARTICLE 4 : Management de la qualité des parties en béton
(Norme NF EN 13670/CN, Fascicule 65 du CCTG)
Le cas échéant, l'application de la Norme NF EN 13670/CN s’effectue selon les me

{

suivantes : { 3

Hadjar-Soud.



- pour l'application du 4.3.1 de la Norme NF EN 13670/CN, la classe d'exécution a retenir
est la classe 3.

- pour l'application des 4.1 (4), 4.3.1 (6), 4.3.1 (7) de la Norme NF EN 13670/CN, le
maitre d’ouvrage applique le chapitre 2 du Fascicule 65 du CCTG.

Ainsi :

- Le cocontractant doit effectuer tous les contréles prévus par le fascicule 65 du CCTG et
fournir un programme de ces controles conforme au B.4.3.3 de la norme NF EN
13670/CN.

- En plus du controle intérieur effectué par le cocontractant, un contrdle extérieur est
effectué sous la responsabilité du Client s’il juge la nécessité d’exécution.

ARTICLE 5 : Plan Qualité - Généralités

(Norme NF EN 13670/CN, fasc. 65 du CCTG).

3.1 Composition générale du Plan Qualité

Le Plan Qualité est constitué :

- Du document d'organisation générale du chantier.

- Des procédures d'exécution.

- Du programme de controle.

- Des cadres des documents de suivi d'exécution.
5.2 Points d'arrét et points critiques
La liste des points darrét est donnée ci-dessous, sauf proposition particuliére du
soumissionnaire retenu acceptée par le Client ou son représentant.

Phase des travaux Points d'arrét
Phase préparatoire Acceptation du Plan Qualité

Réception d’épreuve de
convenance de nettoyage avant
Nettoyage démarrage du travaux de nettoyage
de 'ensemble de 'ouvrage

Définition et acceptation des
Ragréage zones a ragréer

Réception de l'épreuve de
convenance de ragréage avant
Agréage démarrage des travaux de
ragréage sur l'ouvrage
Définition et acceptation des
zones a revétir

Réception de 'épreuve de
convenance de mise en ceuvre
Mise en ceuvre de revétement des revétements avant
démarrage des travaux de

revétement sur l'ouvrage

Pontage de fissures Définition et acceptation des
zones a ponter
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Calfeutrement

Définition et acceptation des
zones a calfeutrer

Calfeutrement

Réception de 'épreuve de
convenance de calfeutrement
avant démarrage des travaux de
calfeutrement sur l'ouvrage

Aciers pour béton armé

Définition des aciers

Aciers pour béton armé

Réception des aciers mis-en
place

Acceptation de la formule et des
centrales a béton

Béton Acceptation des épreuves de
convenances
Bétonnage Réception des centrales a béton
Bétonnage Acceptation de réaliser les
épreuves de convenances
z Acceptation des épreuves de
Bétonnage P P

Convenances
Autorisation de bétonnage
d’une partie d’ouvrage

Support de chape

Réception du support avant
réalisation de |’étanchéité

Mise en ceuvre de traitement
anti-graffiti

Définition et acceptation des
zones a traiter

Mise en ceuvre de traitement
anti-graffiti

Réception de l'épreuve de
convenance de mise en ceuvre
des traitements anti-graffiti avant
démarrage des travaux de
traitement anti-graffiti sur

l'ouvrage

Mise en ceuvre de peinture a
finalité esthétique

Définition et acceptation des
zones a peindre
Réception de l'épreuve de
convenance de mise en ceuvre
du systéme de peinture avant
démarrage des travaux de
peinture sur l'ouvrage
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Réception des zones réparées
avant enlévement des dispositifs
d'acceés et des échafaudages

Fin des travaux

Fin des travaux Eventuellement, inspection

détaillée de la structure
adjacente

Nettoyage générale

La liste des points critiques est présentée par le maitre d’ouvrage dans le document
d'organisation générale du Plan Qualité.

Le contrdle intérieur exécuté par le maitre d’ouvrage est complété par un contrdle extérieur
désigné par le Client, qui peut porter notamment sur la qualité des mortiers, des produits de
protection générale de surface par revétement ainsi que sur la qualité des parements finis.

ARTICLE 6 : Procédures d'exécution
6.1 Liste des procédures d'exécution
Les procédures d'exécution a fournir sont les suivantes :
- Montage d’échafaudages.
- Coffrage des parements.
- Préparation de surfaces.
- Ferraillage.
- Bétonnage.
- Details des épreuves de convenance (déroulement, moyens humains et matériels mis en
ceuvre...).
- Ragréage ou reprofilage.
- Protection générale de surface en béton par revétement.
- Protection générale de surface en béton par imprégnation hydrophobe.
- Renforcement en fibre de carbone.
- Calfeutrement de fissures dans la surface en béton.
- Mise en ceuvre de peinture a finalité esthétique.

6.2 Assurance de la qualité pour le ragréage ou reprofilage
Le Plan Qualité définit :
- le mode de reprofilage utilisé.
Il définit en outre les spécifications de mise en ceuvre qui comportent deux volets :
- des documents précis rédigés par le formateur des produits de ragréage.
- des documents écrits par le cocontractant qui détaillent le matériel a utiliser
les opérations a réaliser sur le chantier lors de l'application.

6.3 Assurance de la qualité pour les produits de reprofilage '
Le Plan Qualité définit :
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- la nature des produits préts a [’emploi utilisés.

- les caractéristiques répondant aux exigences de performance des produits de ragréage
définies au du CPT.

6.4 Assurance de la qualité pour les protections générales de surface en béton
Le Plan Qualité définit :

- le mode de préparation du support avant mise en ceuvre de la protection.

- le mode de protection utilisé.

Il définit en outre les spécifications de mise en ceuvre qui comportent deux volets :

- Des documents précis rédigés par le formateur des produits de protection générale de
surface, qui doivent définir les différentes phases a respecter, pour préparer et
appliquer le produit, ainsi que les différentes contre-indications d'emploi de ce
produit.

- Des documents écrits par le titulaire qui détaillent le matériel a utiliser, ainsi que les
opérations a réaliser sur le chantier lors de l'application. Ces documents doivent se
référer aux documents du formateur.

6.5 Assurance de la qualité pour les produits de protection générale de surface en
béton

Le Plan Qualité définit :
- la Nature des produits préts a I’emploi utilisés.
- la Nature des revétements employés.
- Les fonctions de protection principales et complémentaires des produits de protection
générale de surface employés (revétements ou imprégnations hydrophobes).

6.6 Assurance de la qualité pour les traitements de fissures du béton

Par traitement de fissures, on entend les opérations de pontage, de calfeutrement et/ou
d'injection.

Le Plan Qualité définit :

- La méthode de préparation du support.

- Le mode de réparation utilisé.

- La fonction et la nature du contréle intérieur.

- Les références du personnel.

Il définit en outre les spécifications de mise en ceuvre qui comportent deux volets :

- Des documents précis rédigés par le formateur des produits de pontage, de
calfeutrement et/ou d'injection, qui doivent définir les différentes phases a respecter,
pour préparer et appliquer le produit, ainsi que les différentes contre-indications
d'emploi de ce produit.

- Des documents écrits par le cocontractant qui détaillent le matériel a utiliser, ainsi que

les opérations a réaliser sur le chantier lors de l'application. Ces documents doivent se
référer aux documents du formateur.

6.7 Assurance de la qualité pour les produits de calfeutrement de fissures (SN
Le Plan Qualité définit pour les coulis de ciment : o4 xG)
- La catégorie, la classe, la sous-classe, la provenance des ciments, et le dosag, Lo | x
- La nature, le dosage et la provenance des adjuvants le cas échéant. P ) ol / £
S S -/
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- Les caractéristiques du sable employé (fiche produit).
- La nature des produits préts a [’emploi utilisés.
- La méthode d’application.

Le Plan Qualité définit pour les produits a base de résine synthétique :

- La catégorie, la provenance et le dosage.

- La méthode d’application.
Le Plan Qualité définit, pour tous les produits employés, les caractéristiques principales
(mécaniques, remplissage, souplesse) des matériaux mis en ceuvre.

Fascicule de documentation FD P 18-464 doivent étre joints au dossier d'étude des bétons.

Chapitre 3

PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 1 : Produits pour reprofilage ou les ragréages
(NF P 95-101, NF EN 1504-3)

1.1 Critéres d'appréciation de la qualité du produit proposé
Les produits utilisés doivent étre marqués CE conformément a la norme NF EN 1504-3 et
bénéficier de la marque NF-Produits spéciaux destinés aux constructions en béton
hydraulique.

Les produits proposés par le maitre d’ouvrage doivent permettre au Client de connaitre leur
pénétration aux ions chlorures mesurée selon la norme NF EN 13396.

Les produits proposés par le maitre d’ouvrage doivent permettre au Client de connaitre leur
fluage en compression mesuré selon la norme NF EN 13584 si le produit mis en ceuvre est a
base de liant hydraulique modifié par polyméres (PCC) et si son taux de travail est supérieur a
60% de sa résistance en compression.

Les produits proposés par le maitre d’ouvrage doivent permettre au Client de connaitre leur
résistance chimique mesurée selon la norme NF EN 13529.

Les produits proposés doivent pouvoir étre mis en ceuvre en sous-face. Ils doivent étre
evalués selon la méthode d'essai décrite dans la norme NF EN 13395-4, sur un béton MC(0,40),
et satisfaire a une classe d'adhérence supérieure ou égale 0,8 MPa.

Les produits proposés doivent pouvoir étre mis en ceuvre en sous-face. Ils doivent étre
évalués selon la méthode d'essai décrite dans la norme NF EN 13395-4, sur un béton MC(0,40),
et satisfaire a une classe d'adhérence supérieure ou égale 1,5 MPa.

Les produits proposés doivent pouvoir étre mis en ceuvre en sous-face. Ils doivent étre
évalués selon la méthode d'essai décrite dans la norme NF EN 13395-4, sur un béton MC(0,40),
et satisfaire a une classe d'adhérence supérieure ou égale 2,0 MPa.

Les produits PC ne doit pas étre mis en ceuvre sur les parties d'ouvrages soumises a de fortes
dilatations telles que les tabliers.

1.2 Approvisionnement et conditionnement S

Les produits ou systemes de produits font 'objet d'une procédure de réceptio ui i

- la vérification de la conformité de la livraison a la commande : =
- quantité livrée.
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- respect des prescriptions pour les emballages, intégrité de ceux-ci.
- leur identification :

- société productrice.

- usine de fabrication.

- étiquetage des produits avec le cas échéant la référence a une marque, un

marquage, une homologation.

- date de fabrication, numéro de lot.

- date de peremption.
- la fourniture de la notice technique précisant les conditions particuliéres et les consignes
d'emploi des produits.

1.3 Controle extérieur
Le Client peut procéder, a titre exceptionnel, a des vérifications complémentaires a son
charge.

1.4 Produits anticorrosion des armatures

(NF EN 1504-7)
Les produits utilisés doivent étre marqués CE conformément a la norme NF EN 1504-7. Ils
doivent empécher la corrosion des armatures, mais aussi étre compatibles avec le type de
ragréage prévu.
Ils doivent notamment garantir une performance vis-a-vis de l'adhérence par cisaillement
lorsque le ragréage est a base de liants hydrauliques.
Les exigences de performance de ces produits sont rappelées ci-aprés :

- Protection contre la corrosion : l'essai réalisé selon la norme NF EN 15183 est jugé
satisfaisant si les zones revétues des aciers sont exemptes de corrosion et si la
corrosion sous-jacente au niveau du bord meulé est inférieure a 1 mm,

- La température de transition vitreuse mesurée selon la norme NF EN 12614 doit étre au
moins supérieure de 10°C a la température de service maximale,

- Adhérence par cisaillement (acier revétu sur béton) mesurée selon la norme NF EN
15184 : le critére d'évaluation est la contrainte d'adhérence pour un déplacement D de
0,1 mm. L'essai est jugé satisfaisant si la contrainte d'adhérence, déterminée a l'aide
des barres revétues, est, dans chaque cas, au moins égale a 80% de la contrainte
d'adhérence de référence, déterminées sur les barres non revétues.

Le systeme d'attestation de conformité du produit ou systéme de produits mis en ceuvre doit
appartenir a la classe mis en vigueur.
Les produits mis en ceuvre doivent étre soumis a l'agrément du Client.

ARTICLE 2 : Produits de revétement

(NF P 95-103, NF EN 1504-2 et guide d'application GA P 18-902)
2.1 Généralités
Les produits de protection generale de surface visés par le présent article doivent répondre
aux exigences du guide d'application volontaire GA P 18-902 de la norme NF EN 1504- 2 Ils
dowent etre marques CE conformement a cette méme norme e 08 B

entre 0,1 mm et 5 mm.
Ils se caractérisent par :
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- Une ou des fonctions de protection principales de base (protection contre l'eau sans
pression, protection vis-a-vis de la vapeur d'eau, protection vis-a-vis du dioxyde de
carbone),

- Une ou des fonctions de protection principales optionnelles (protection contre la
pénétration des chlorures, protection contre l'écaillage de surface dii au gel/dégel et
aux sels de déverglacates, résistance a la fissuration),

- Eventuellement une ou des fonctions complémentaires optionnelles (préservation de la
perméabilité a la vapeur d'eau, résistance au nettoyage a l'eau sous pression,
résistance aux pressions d'eau).

Le systeme est proposé par le maitre d’ouvrage et soumis a l'acceptation du Client.
Les teintes éventuellement prévues sont précisées dans les plans joints.
Elles sont définitivement arrétées aprés la réalisation des épreuves de convenance.

2.2 Critéres d'appréciation de la qualité du systéme proposé
Les produits proposés par le titulaire doivent remplir les fonctions principales de base
suivantes :
- la protection contre l'eau sans pression.
- la protection vis-a-vis de la vapeur d'eau.
- la protection contre le dioxyde de carbone.
Vis-a-vis de cette fonction principale de base, le niveau de performance conforme au guide
d'application GA P 18-902 (Produits et systémes pour la protection et la réparation de
structures en béton) est deux.
Pour chaque caractéristique de protection (fonctions de base et fonctions optionnelles), les
produits doivent &tre évalués conformément aux prescriptions du guide d'application GA P 18-
902.
Il est précisé que :
- pour l'adhérence et la compatibilité thermique : le produit est prévu pour une
application extérieure sans sel de déverglacé.
2.3 Approvisionnement et conditionnement
Les produits ou systémes de produits font l'objet d'une procédure de réception qui inclut :
- La vérification de la conformité de la livraison a la commande :
- quantité livrée.
- respect des prescriptions pour les emballages, intégrité de ceux-ci.
- Leur identification :
- société productrice.
- usine de fabrication.
- étiquetage des produits avec le cas échéant la référence a une marque, un
marquage, une homologation.
- date de fabrication, numéro de lot.
- date de péremption.
- La fourniture de la notice technique précisant les conditions particuliéres et les
consignes d'emploi des produits. /:\;n"“-\
- La réalisation de prélévements conservatoires, destinés a s'assurer de/.l@ﬁ}nfonnﬂ;@.ges
produits si cela est utile au cours des travaux. (S s e T

.5-': / T - \
e [ e T,
S
o

Travaux de réparation et remise en état des silos Clinker de la Ligne 01 de la Société Des Cr'_menfs.pe e .
Hadjar-Soud. -



Le maitre d’ouvrage doit s'organiser de facon a ce que le stockage des produits sur chantier
permette de respecter les conditions prescrites par le fabricant pour assurer leur bonne
conservation et le respect des consignes de sécurité les cas échéants.

2.4 Contréle de la conformité

Contrdle intérieur :
Le titulaire doit procéder systématiquement a une vérification de la concordance des
étiquettes avec les bons de commande.
Chaque lot de livraison fait l'objet d'une attestation de conformité comprenant des essais
d'identification rapide réalisés par un laboratoire agreé par le maitre d'ceuvre. Si les résultats
sortent des tolérances, et qu'un second prélevement confirme les premiers résultats, le
titulaire est tenu de faire réaliser une analyse chimique compléte.

Contréle extérieur :
Le Client peut procéder, a titre exceptionnel, a des vérifications complémentaires a sont
charge.

ARTICLE 3 : Produits de traitement de fissures du béton
(NF P 95-103, NF EN 1504-5, NF EN ISO 11600 et NF DTU 44.1 P1)

3.1 Critéres d'appréciation de la qualité des produits ou systémes de produits
proposes
Les produits pour calfeutrement
(NF P 95-103, NF EN ISO 11600 et NF DTU 44.1 P1)

Le choix des produits de calfeutrement peut étre réalisé conformément aux prescriptions de
la norme NF P 95-103, du guide technique LCPC/Sétra "Choix et application des produits de
réparation et protection des ouvrages en béton" édité en 1996 et du guide du STRRES FABEM-2
« traitements des fissures » (tableau 3 : choix des produits de calfeutrement).
Les matériaux utilisés ainsi que les contrdles effectués doivent étre conformes et répondre
aux spécifications de la norme NF P 95-103 (Réparation et renforcement des ouvrages en
béton et en maconnerie - Traitement des fissures et protection du béton). Dans le cas de
certains mastics, la classification et les exigences auxquelles ils doivent satisfaire sont fixées
dans la norme homologuée NF EN ISO 11600 et la norme homologuée en trois parties NF DTU
44.1 P1.
Les produits mis en ceuvre doivent calfeutrer efficacement des fissures présentant les
caractéristiques suivantes :

1/Le systeme d'attestation de conformité du produit ou systéme de produits mis en ceuvre
doit appartenir a la classe 2*.

2/Le choix des produits de calfeutrement est soumis a l'acceptation du Client.

3.2 Approvisionnement et conditionnement
Les produits ou systémes de produits font l'objet d'une procédure de réception qui ipetut -
> La vérification de la conformité de la livraison a la commande : A
- quantité livrée. s/
- respect des prescriptions pour les emballages, intégrité de ceux-ci.
» Leur identification:

- Société productrice,
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- usine de fabrication, étiquetage des produits avec le cas échéant la référence a une
marque, un marquage, une homologation,

- date de fabrication, numéro de lot.

- date de pre-emption

» La fourniture de la notice technique précisant les conditions particuliéres et les
consignes d'emploi des produits, avec en particulier :

- la désignation du produit.

- sa composition chimique.

- ses conditions d'emploi.

- la préparation, les proportions en poids et en volume de ses composants.

- la durée pratique d'utilisation.

- la période de mirissement en pot éventuelle avant application.

- les conditions de mise en ceuvre (mode d'application, sensibilité a 'humidité du
support).

- les fiches d'hygiéne et de sécurité.

3.3 CONTROLE DE LA CONFORMITE

*Contrdle intérieur
Le maitre d’ouvrage doit procéder systématiquement a une vérification de la concordance
des étiquettes avec les bons de commande.
Chaque lot de livraison fait l'objet dune attestation de conformité comprenant des essais
d'identification rapide réalisés par un laboratoire agréé par le Client. Si les résultats sortent
des tolérances, quun second prélévement confirme les premiers résultats, le maitre
d’ouvrage est tenu de faire réaliser une analyse chimique compléte a ses frais.

*Controle extérieur
Le Client peut procéder, dans le cadre du contréle extérieur, a des vérifications
complémentaires a sa charge.

Chapitre 4

EXECUTION DES TRAVAUX
ARTICLE 1 : TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1 Installations de chantier
Linstallation du chantier comprend les travaux suivants :
- Fourniture, Montage et Démontage échafaudage.
1.2 Nettoyage préalable de l'ouvrage
Préalablement aux opérations de réparation, le maitre d’ouvrage nettoie lensemble de
l'ouvrage afin d'éliminer toutes traces de mousses, calcite instable, salissures et végé
-La technique employée est le sablage. £
-La technique employée est 'hydro-décapage. / »
-La technique employée est 'hydro-gommage. ¥
-La technique employée est le nettoyage manuel.
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-Le nettoyage fait l’objet d’un essai de convenance.

ARTICLE 2 : RAGREAGES OU REPROFILAGE
(NF EN 1504-10, NF P 95-101)

2.1 Préparation des supports
La préparation des supports a deux objectifs :

- Eliminer le béton dégradé jusqu'a atteindre un béton sain,

- Rendre le support conforme aux spécifications requises pour la mise en ceuvre du

produit envisage.

Cette préparation doit étre réalisée conformément au paragraphe 7.2 de la norme NF EN
1504-10, au paragraphe A.7.2.4 rendu contractuel de l'annexe A informative de cette norme
et a la norme NF P 95-101.
Les moyens mis en ceuvre pour éliminer le béton dégradé sont soumis a [’agrément du Client
lors de ["exécution d’une planche test. Ils doivent étre choisis en se référant au tableau 1 de
la norme NF P 95-101.
Les zones équarries doivent avoir des formes franches afin d’assurer une bonne tenue de la
réparation.
Dans le cas ou des armatures apparaissent lors des travaux d'élimination des bétons dégradés,
leur préparation doit étre réalisée conformément au paragraphe 7.3 de la norme NF EN 1504-
10, au paragraphe A.7.3.2 rendu contractuel de l'annexe A informative de cette norme et a la
norme NF P 95-101
Le bouchardage en fin d’équarrissage est interdit.
Les traitements anticorrosion mis en ceuvre doivent étre conformes aux prescriptions du sous-
article "Produits anticorrosion des armatures” de larticle "Produits pour les ragréages” du
chapitre 3 du présent CPT.
Lorsqu'une épaisseur suffisante de mortier peut étre mise en ceuvre pour recouvrir les
armatures, celles-ci peuvent simplement étre nettoyées aprés enlévement de la rouille non
adhérente.
Préalablement au ragréage, les armatures trop corrodées pour continuer a assurer leur rdle
sont remplacées. Leur mise en ceuvre doit respecter les préconisations du guide technique
“Choix et application des produits de réparations et de protection des ouvrages en béton"
eédité en 1996 par le LCPC. Les produits de scellement doivent étre conformes au paragraphe
correspondant dans l'article "Produits pour le ragréage” du chapitre 3 du présent CPT.
La mise en ceuvre des armatures doit se faire dans le respect des dispositions constructives
du béton armé, et doit étre conforme a la partie 8 de la norme NF EN 1504-10.

2.2 Préparation des produits
La préparation des produits doit étre conforme aux préconisations de préparation spécifiées
dans la notice technique du fabriquant. Les préconisations du paragraphe 3.4 du guide
technique "Choix et application des produits de réparations et de protection des ouvrages en
béton" édité en 1996 par le LCPC doivent étre respectées, notamment au niveau des moyens
de malaxages utilisés. i

2 3 Mode d executlon
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norme. Les techniques mises en ceuvre doivent suivre les recommandations du paragraphe 3.5
du guide technique "Choix et application des produits de réparation et de protection des
ouvrages en béton" édité en 1996 par le LCPC et du paragraphe 4.3 du guide du STRRES
FABEM-1.

La mise en ceuvre des produits ou systémes de produits doit respecter scrupuleusement les
spécifications de mise en ceuvre délivrées par le maitre d’ouvrage comme indiqué au chapitre
2 du présent CPT.

2.4 Contrdle intérieur
Le maitre d’ouvrage est tenu d'assurer le contrdle intérieur selon les modalités prévues dans
son Plan Qualité.

2.5 Les essais de convenance
Ces essais sont a réaliser avec les mémes personnes qui ont participé a la réunion
préparatoire. Ils portent sur :

- la qualité de la préparation du support.

- la préparation des produits.

- ’applicabilité des produits.

- la qualité du ragréage.
Si les résultats obtenus au cours de cette épreuve de convenance ne sont pas probants, le
Client demande au soumissionnaire de réaliser a ses frais, une nouvelle épreuve en apportant
les modifications nécessaires a l'obtention du résultat recherché.

2.6 Suivi de chantier
Le chantier peut démarrer lorsque les modalités du plan des contréles sont précisément
établies et acceptées par le Client.
Dans le cadre du suivi de chantier, les contrdles portent sur :
- la préparation des surfaces.
- la réception des produits.
- ’application des produits.
Tous les contréles énumérés ci-dessus font partie du contréle intérieur a la charge du
soumissionnaire.
2.6.1 La_préparation des surfaces
Chaque préparation de surface fait [’objet d’un contrdle interne dont les modalités sont
définies dans le Plan Qualité, et dont la tracabilité est assurée dans les documents de suivi
d’exécution.
Conformément aux dispositions du paragraphe suivant intitulé "Contréle extérieur" du présent
CPT, le Client se réserve le droit d’effectuer a tout moment un contréle extérieur inopiné du
respect des procédures d’exécution.
2.6.2 La réception des produits
Les contrdles de réception ont pour but de vérifier que :
- les produits livrés sont conformes aux indications du contrat et satisfont aux ex1gences
de la norme NF EN 1504-3 ou a des normes spécifiques (ciments, granulats.)
les conditions de transport sont conformes a celles indiquées par le fabric
technique ou autre), | 5 te i \"L
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- les conditions de stockage sont conformes a celles indiquées par le fabricant (fiche
technique ou autre).

Le contréle intérieur doit comporter les éléments nécessaires au suivi de la gestion du stock,
par produit : date d'entrée, numéro de lot, nombre de pots et volume (ou poids) du lot,
fourniture d'une fiche d'identification rapide.
Le contrdle intérieur doit également comporter les dates de sortie du stock pour le suivi des
quantités utilisées avec, par produit et par lot, les affectations correspondantes par élément
d'ouvrage ou par jour de travail.
La réception a la livraison fait partie du contrdle intérieur et doit étre conforme au sous-
article "Approvisionnement et conditionnement” de l'article "Produits pour les ragréages" du
chapitre 3 du présent CCTP.
La conformité des produits livrés est appréciée par la vérification des bordereaux de
livraison, du marquage des produits (marquage CE, marque NF, label SNJF, etc.), le relevé
des numéros de lots ainsi que des dates limites de conservation.
2.6.3 L’application des produits
Le mode d’application des produits doit étre conforme aux spécifications de mise en ceuvre
telles que définies dans le sous-article "Assurance de la qualité pour les produits de ragréage»
du présent CTP.
Toutes les préconisations y figurant doivent étre vérifiées, ainsi que :

- la date de péremption du produit.

- l'absence de peaux, de grumeaux.

- le respect de la préparation des produits figurant sur leur notice technique.
La vérification de la propreté du matériel fait partie du controle intérieur.

Le controle intérieur porte sur :

- les conditions climatiques pendant l'application et le séchage :
- la température de lair et l'hygrométrie relative (H.R.) sont des données qui doivent figurer
dans les documents de contrdle intérieur.
- les minima et maxima de la température de l'air et de 'hygrométrie figurant sur la notice
technique sont a respecter impérativement ainsi que la température maximum du support.
- I'état du support : il faut s'assurer que les zones a ragréer sont conformes a la prescription
de la notice technique du support.
- la protection du ragréage avant sa prise : il faut éviter de le contaminer par des activités
liées au chantier. Si le planning ne le permet pas, il faut prévoir au programme d'exécution
des baches ou des écrans de protection et en vérifier l'efficacité.

2.6.4 Controle extérieur
Le Client s'assure de !’application du Plan Qualité et de l'exécution du controle intérieur, par
des contrdles inopinés.

ARTICLE 3 : PROTECTION GENERALE DE SURFACE EN BETON

(NF EN 1504-10, NF P 95-103 et FABEM-4)
3.1 Préparation du support [
L'objectif de la préparation du support par le maitre d’ouvrage est de le r ’
recevoir une protection. Elle comprend trois étapes : SN\
- étape 1 : Nettoyage préalable et décapage éventuel pour obtenir la tex Ee reqqrﬁe Ere (&
enlevement de la laitance des revétements existants si nécessaire, purt_te des part-TGS 3
non adhérentes du béton, déglacage. \

T N\
N
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- étape 2 : Traitement des défauts locaux de forme en saillie ou en creux, des nids de
cailloux.
- étape 3 : Travaux d'apprét (application d'un bouche-pores, surfacage) adaptés au
produit de protection si nécessaire.
Cette préparation doit étre réalisée conformément au paragraphe 7.2 de la norme NF EN
1504-10, au paragraphe A.7.2.2 rendu contractuel de lannexe A informative de la
NormeNFP95-
3.2 Préparation des produits
Elle doit étre conforme aux spécifications prévues dans les documents remis par le titulaire
selon le sous-article "Assurance de la qualité pour les protections générales de surface en
béton" du présent CPT.

3.3 Mode d'exécution
Le produit de protection est mis en ceuvre conformément aux prescriptions de la norme NF EN
1504-10, du paragraphe A.7.2.2 rendu contractuel de l'annexe A informative de cette norme,
de la norme NF P 95-103, et du chapitre 6 du guide technique sur la "Protection des bétons
par application de produits a la surface du parement" édité en 2002 par le LCPC.

Le mode d'exécution doit étre conforme aux dispositions de la procédure d'exécution établie
en fonction de la fiche technique du fabricant (soumise a l'avis du maitre d'ceuvre et mise au
point lors de l'épreuve de convenance).

Cette procédure d'exécution précise :

- l'organisation et la répartition des différents ateliers.

- les modalités de préparation du support.

- la compatibilité du produit avec la nature, la texture et 'humidité du support.

- les conditions atmosphériques.

- la préparation des produits.

- les temps de séchage des produits, en indiquant les types de temps de séchage (a cceur,
en surface, ou apparent complet), ainsi que la température, 'hygrométrie et les
épaisseurs auxquelles le temps de séchage indiqué s'applique.

- les délais de recouvrement.

- les points critiques et les points d'arrét.

- les consignes a respecter et les dispositions particuliéres a prendre en cas d'incident ou
de conditions climatiques défavorables.

Toute mise en ceuvre est interdite lorsque :

- les conditions de Vent ou de Pluie sont défavorables ou s'il y a un risque de gel dans les
24 heures.

- les criteres d'humidité du subjectile ne sont pas conformes aux prescriptions de la fiche
technique du fabricant.

- le degré hygrométrique relatif et la température de l'atmosphére ambiante sont en
dehors des limites fixées par la fiche technique du fabricant.

- l'alcalinité du subjectile est trop élevée : cest la raison pour laquelle les supports
devant recevoir une protection doivent étre agés d'au moins deux mois afm mulmeent
légérement carbonatés en surface. N

En outre, pour les revétements, toute mise en ceuvre est interdite lorsque .
subjectile est au moins de 3°C au-dessus du point de rosée. (
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Les différentes couches appliquées sont protégées pendant toute la période de séchage
contre les averses, les €coulements liquides et les projections diverses, si nécessaire par la
mise en place d'écrans.

Si du fait de causes diverses, le chantier est arrété et les délais entre couches dépassés, le
fournisseur du produit doit indiquer les précautions a prendre pour la reprise (avivage a
l'abrasif, nettoyage).

3.4 Contréle intérieur
Le titulaire est tenu d'assurer le controle intérieur selon les modalités prévues dans son Plan
Qualité.

3.5 Les essais de convenance
Avant le démarrage des travaux de protection, dans le cadre du contréle intérieur, le titulaire
réalise en présence du maitre d'ceuvre et de son laboratoire de contréle, une épreuve de
convenance comprenant la préparation du support et l'application des produits, dans les
conditions du chantier, sur une surface représentative de l'ouvrage (choisie par le titulaire en
accord avec le maitre doeuvre). Cette épreuve a pour but de vérifier, de facon
contradictoire, l'aptitude du personnel et des moyens a satisfaire les conditions du marché.
Ces essais sont a réaliser avec les mémes personnes qui ont participé a la réunion
préparatoire. Ils portent sur :

- la qualité de la préparation du support.

- l'applicabilité des produits.

- la dureté shore, l'adhérence et l'épaisseur du feuil sec pour les revétements.

- la validation de la consommation par métre carré et du nombre de couches pour obtenir

une profondeur suffisante, pour les imprégnations hydrophobes.

Si les resultats obtenus au cours de cette épreuve de convenance ne sont pas probants, le
Client demande au soumissionnaire de réaliser a ses frais, une nouvelle épreuve en apportant
les modifications nécessaires a l'obtention du résultat recherché.
3.6 Suivi de chantier
Le chantier peut démarrer lorsque les modalités du plan des contrdles sont précisément
établies et acceptées par le Client.
Dans le cadre du suivi de chantier, les controles portent sur :

- la préparation des surfaces.

- la réception des produits.

- l'application des produits.
Tous les contréles énumérés ci-dessus font partie du contrdle intérieur a la charge du
soumissionnaire.
3.6.1 La préparation des surfaces

Chaque préparation de surface fait l'objet d’un contréle interne dont les modalités sont
définies dans le Plan Qualité, et dont la tragabilité est assurée dans les documents de suivi
d’exécution.

Conformément aux dispositions du paragraphe suivant intitulé "Contréle exteneur*qtu present
CTP, le Client se réserve le droit d’effectuer a tout moment un contréle exte,geur l‘nopme du

respect des procédures d’exécution.
3.6.2 La réception des produits
Les controles de réception ont pour but de vérifier que
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- les produits livrés sont conformes aux indications du contrat et qu'ils satisfont aux
exigences de la norme NF EN 1504-2.
- les conditions de transport sont conformes a celles indiquées par le fabricant (fiche
technique ou autre).
Les conditions de stockage sont conformes a celles indiquées par le fabricant (fiche technique
ou autre).
Le titulaire doit disposer d'un local de stockage : sec, clos, dont la température garantisse la
conservation du stock et suffisamment vaste pour pouvoir séparer les produits (peintures,
solvants.) par nature. Les conditions de stockage doivent respecter les prescriptions des
fabricants de produits.
Le controle intérieur doit comporter les éléments nécessaires au suivi de la gestion du stock,
par produit : date d'entrée, numéro de lot, nombre de pots et volume (ou poids) du lot,
fourniture d'une fiche d'identification rapide.
Le contréle intérieur doit également comporter les dates de sortie du stock pour le suivi des
quantités utilisées avec, par produit et par lot, les affectations correspondantes par élément
d'ouvrage ou par jour de travail.
La réception a la livraison fait partie du controle intérieur et doit étre conforme au sous-
article "Critéres d'appréciation de la qualité du systéeme proposé” de larticle "Produits de
revétement” et/ou "Produits d'imprégnation hydrophobe” du présent CPT.

3.6.3 L'application des produits
Les produits doivent étre compatibles avec les supports sur lesquels ils sont appliqués, et
notamment leur alcalinité. Afin de répondre a cette exigence, les produits ne pourront pas
étre appliqués sur des supports a base de liants hydrauliques agés de moins de deux mois, ou
dont l'alcalinité est incompatible avec leurs conditions d'application. Dans ce dernier cas, le
maitre d’ouvrage devra mesurer le PH du support.
Le mode d’application des produits doit étre conforme aux spécifications de mise en ceuvre
telles que définies dans le sous-article "Assurance de la qualité pour les produits de
protection générale de surface en béton" du présent CTP.
Toutes les préconisations y figurant doivent étre vérifiées, ainsi que :

- la date de péremption du produit.

- l'absence de peaux, de grumeaux.

- le respect de la préparation des produits figurant sur leur notice technique.
Les fiches techniques des produits doivent comporter toutes les indications utiles a la
méthode d'application utilisée.

Le contrdle intérieur porte sur :

- les conditions climatiques pendant l'application et le séchage :
- la température de l'air et 'hygrométrie relative (H.R.) sont des données qui doivent faire
partie du controle intérieur.
- les minima et maxima de la température de l'air et de 'hygrométrie figurant sur la notice
technique sont a respecter impérativement ainsi que la température maxima du support.

- la vérification de la propreté du matériel.

- l'état du support d01t etre verifié. Il faut s'assurer que les zones a protege sont S5 My

cas échéant, humidité).
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- la protection des produits avant séchage est souvent négligée ; il doit étre évité de les
contaminer par des activités liées au chantier. Si le planning ne le permet pas, il faut prévoir
au programme d'exécution des baches ou des écrans de protection et en vérifier lefficacité.
Les délais entre différentes phases de réparation sont a intégrer dés l'établissement du
planning.

Les délais entre la mise en ceuvre de deux couches de produit sont & intégrer dés
l'établissement du planning.

Les essais de controle effectués en laboratoire sur éprouvettes réalisées sur chantier : les
résultats doivent étre conformes aux résultats d'essais de référence et répertoriés dans le
journal de chantier.

Le maitre d’ouvrage doit impérativement remplir des fiches de contréle intérieur, un modéle
est inclus a la procédure d'exécution soumise au visa du Client.

3.7 Contréle extérieur
Le maitre d'ceuvre sassure de |’application du Plan Qualité et de l'exécution du contréle
intérieur, par des contrdles inopinés.
De plus, il réalise sur environ cing (05) % de la surface totale a protéger des essais spécifiques
de traction et d'adhérence.
Les opérations préalables a la réception du film sec assurées par le maitre d’ceuvre
comprennent des controles de :

- l'aspect de la protection générale de surface.

- |'épaisseur des couches.

- l'adhérence du systéme.

- le cas échéant la couleur de la couche de finition.
Les défauts d'adhérence, d'aspect (cloquage, bullage, coulure, crocodilage, peau d'orange),
de non séchage doivent étre repris par le titulaire qui doit s'assurer de leur tracabilité au
niveau du contréle intérieur.

ARTICLE 4 : TRAITEMENT DE FISSURES DU BETON
(NF EN 1504-10, NF P 95-103, FABEM-2 et FABEM-3)

4.1 Préparation du support

Celle-ci doit étre conforme a la fiche technique du produit retenu.

Elle comporte nécessairement un dépoussiérage et un décapage a l'abrasif. Il est souvent
nécessaire de reprendre les zones ayant subi des ragréages ou un nettoyage (l'usage de
solvants et le lavage a l'acide sont interdits).

Elle est détaillée dans la fiche d’exécution des travaux.

Elle doit en outre étre conforme aux normes NF EN 1504-10, et NF P 95-103 et aux
recommandations du paragraphe 3 du guide technique "Choix et application des produits de
réparation et de protection des ouvrages en béton" édité en 1996 par le LCPC.

4.2 Préparation des produits
Elle doit étre conforme aux spécifications prévues dans les documents re
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et application des produits de réparation et de protection des ouvrages en béton" édite en
1996 par le LCPC.

4.3 Mode d'exécution
L'exécution de la réparation doit étre réalisée conformément aux normes NF EN 1504-10 et NF
P 95-103. Les techniques mises en ceuvre doivent suivre les recommandations du paragraphe 3
du guide technique "Choix et application des produits de réparation et de protection des
ouvrages en béton" édité en 1996 par le LCPC.
La mise en ceuvre des produits ou systemes de produits doit respecter scrupuleusement les
spécifications de mise en ceuvre délivrées par le titulaire comme indiqué aux sous-articles
"Assurance de la qualité pour les traitements de fissures du béton” du présent CCTP.
Il doit étre défini dans les procédures d'exécution :

- l'organisation et la répartition des différents ateliers,

- les modalités de préparation du support,

- la compatibilité du produit avec la nature, la texture et l'humidité du support,

- les conditions atmosphériques,

- la préparation des produits,

- les délais de recouvrement,

- les points critiques et les points d'arrét,

- les consignes a respecter et les dispositions particuliéres a prendre en cas d'incident ou

de conditions climatiques défavorables.

Le mode d'exécution définitif est arrété lors de 'épreuve de convenance.

4.4 Contréle intérieur
Le titulaire est tenu d'assurer le controle intérieur selon les modalités prévues dans son Plan
Qualiteé.

4.5 Les essais de convenance
Les épreuves de convenance doivent étre réalisées conformément aux fascicules FABEM-2 et
FABEM-3 du STRRES.
Avant le démarrage des travaux, dans le cadre du contréle intérieur, le titulaire réalise en
présence du maitre d'ceuvre et de son laboratoire de contréle, une épreuve de convenance
comprenant la préparation du support et l'application des produits, dans les conditions du
chantier, sur une surface représentative de l'ouvrage (choisie par le titulaire en accord avec
le maitre d'ceuvre). Cette épreuve a pour but de vérifier, de facon contradictoire, l'aptitude
du personnel et des moyens a satisfaire les conditions du marché.
Ces essais sont a réaliser avec les mémes personnes qui ont participé a la réunion
préparatoire. Ils portent sur :

- la qualité de préparation du support,

- l'applicabilité des produits, y compris ceux de cachetage,

- les techniques de mise en ceuvre.
Si les résultats obtenus au cours de cette épreuve de convenance ne sont pas probants, le
maitre d'ceuvre demande au titulaire de réaliser a ses frais, une nouvelle é en
apportant les modifications nécessaires a l'obtention du résultat recherché.

4.6 Suivi de chantier r
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Les modalités et le plan des controles étant précisément établis et acceptés par le maitre
d’ceuvre, le chantier peut démarrer.
Dans le cadre du suivi de chantier, les controles portent sur :

- la préparation des supports.

- la réception des produits.

- l'application des produits.

4.6.1 La préparation des supports
Les étapes de la préparation du support sont :

- le nettoyage des supports. Dans le cas ou le produit de réparation ne peut pas étre mis
en place sur un support humide, les excédents d’eau doivent étre éliminés par
soufflage a ’air déshuilé, par aspiration, ou par évaporation naturelle ;

- dans le cadre d'une mise en ceuvre de produit de réparation a base de liants
hydrauliques : humidification des supports. L’humidification est réalisée par arrosage
ou par aspersion d’eau vers le support de facon qu’il soit saturé et qu’il conserve son
aspect humide pendant plusieurs heures avant la réparation. Quelle que soit la
méthode utilisée, la surface doit étre humide, et surtout non ruisselante. Le processus
d’arrosage doit étre arrété une a deux heures avant le début de la réparation.

Chaque préparation de support fait ['objet d’un contrdle interne dont les modalités sont
définies dans le Plan Qualité, et dont la tracabilité est assurée dans les documents de suivi
d’exécution.

Conformément aux dispositions du paragraphe suivant intitulé "Controle extérieur” du présent
CTP, le Client se réserve le droit d’effectuer a tout moment un contréle extérieur inopiné du
respect des procédures d’exécution.

4.6.2 La réception des produits
Les controles de réception ont pour but de vérifier que :
- les produits sont conformes aux indications du contrat et satisfont aux exigences de la
norme NF EN 1504-5 ou a des normes spécifiques (ciments, granulats, etc.),
- les conditions de transport sont conformes a celles indiquées par le fabricant (fiche
technique ou autre).
- les conditions de stockage sont conformes a celles indiquées par le fabricant (fiche
technique ou autre).
Le titulaire doit disposer d'un local de stockage : sec, clos, dont la température garantisse la
conservation du stock et suffisamment vaste pour pouvoir séparer les produits (peintures,
solvants...) par nature. Les conditions de stockage doivent respecter les prescriptions des
fabricants de produits.
Le contrdle intérieur doit comporter les éléments nécessaires au suivi de la gestion du stock,
par produit : date d'entrée, numéro de lot, nombre de pots et volume (ou poids) du lot,
fourniture d'une fiche d'identification rapide.
Le contrdle intérieur doit également comporter les dates de sortie du stock pour le suivi des
quantités utilisées avec, par produit et par lot, les affectations correspondantes par élément
d'ouvrage ou par jour de travail. = @’,' e
La réception a la livraison fait partie du controle intérieur et doit étre coi;f me au. ébus-
article "Approvisionnement et conditionnement” des articles "Produits/ _', pontage f de
calfeutrement / d'injection de fissures" du chapitre 3 du présent CTP. {‘i i
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La conformité des produits livrés est appréciée par la vérification des bordereaux de
livraison, du marquage des produits (marquage CE, marque NF, label SNJF, etc.), le relevé
des numéros de lots ainsi que des dates limites de conservation.

S'il est appliqué un systéme homologué, l'étiquetage doit également comporter le numéro
figurant sur la fiche dhomologation. Ce numéro atteste que le produit a bien subi
l'autocontrole du fabricant prévu au cahier des charges d'homologation. Si ce numéro est
absent, le lot est rebuté.

Dans le cadre du controle extérieur, le maitre d’ceuvre peut vérifier ponctuellement que la
gestion du stock est bien faite.

4.6.3 L’application des produits
Une bonne application commence par une bonne préparation des produits. Il convient de
vérifier que le produit utilisé correspond a la méthode de réparation choisie, ainsi que :

- la date de péremption du produit (elle doit figurer sur l'étiquette).

- le respect de la nature et des proportions des différents composants du produit de
pontage, de calfeutrement ou d’injection.

Les fiches techniques des produits doivent comporter toutes les indications utiles a la
méthode d'application utilisée.

Pour les systemes certifiés, on utilise le mode d'application et la dilution conseillée sur la
fiche d'homologation. Certaines techniques d'application possibles ne permettent pas
d'obtenir les épaisseurs requises : si, pour différentes raisons, on est quand méme amené a
utiliser ces techniques, il est alors nécessaire de redoubler les couches.

Le controle intérieur porte sur :

- les conditions climatiques pendant l'application et le séchage,

- les conditions de température de l'air et d’hygrométrie figurant sur les fiches
d’homologation doivent étre impérativement respectées tout comme la température
maximale du support.

L'état du support doit étre vérifié : Il faut s'assurer que les surfaces sont propres (bon
dépoussiérage, dégraissage éventuel).

Les résultats doivent étre conformes aux résultats d'essais de référence et répertoriés dans
les documents de controle intérieur.

Le titulaire doit impérativement remplir des fiches de controle intérieur, un modéle doit étre
inclus a la procédure d'exécution soumise au visa du maitre d'ceuvre.

4.7 Controle extérieur
Le Client s'assure de ’application du Plan Qualité et de l'exécution du contréle intérieur, par
des contrdles inopinés.
Le contrdle extérieur consiste notamment a :

- controler I’exécution du pontage, du calfeutrement ou de l’injection,

- effectuer un contréle visuel pour déterminer la qualité de la réparation (présence ou

non de fissures visibles a l’ceil et aspect esthétique).

Lors d'une injection, les points suivants sont contrdlés :

- le matériel d’injection.

———

- le dosage des constituants.
- les pressions d’injection. R N
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4.8 Calfeutrement : Mode opératoire
(NF P 95-103)

4.8.1 Préparation du support
La premiére phase consiste en la réalisation d'une engravure le long de la fissure a obturer.
Elle est réalisée soit par meuleuse-disqueuse, soit par rainures électrique ou pneumatique.
L'engravure est soit une saignée rectangulaire, soit une engravure en V. Il est a noter que la
saignée rectangulaire permet au mortier ou au mastic chargé de résister aux mouvements de
la fissure et de travailler dans de meilleures conditions.
La largeur de l'engravure est fonction des mouvements possibles de la fissure - mais n'est
jamais inférieure a 10 mm - et du module du produit de remplissage. La forme de l'engravure
est telle que son ouverture soit des 2/3 de sa profondeur. Aprés ouverture de la fissure, toute
trace de poussiére est éliminée par brossage ou soufflage a l’air déshumidifié et déshuilé.
Dans le cas d'utilisation de mastic, les dimensions de l'engravure doivent suivre les
prescriptions de la norme NF DTU 44.1 P1-1.
En cas de suintement ou de venue d’eau, un pré-étanchement est réalisé en fond de fissure a
l'aide de produits adaptés :

- soit par injection de résines gonflantes en présence d’humidité.

- soit par colmatage par une pate de ciment a prise rapide.

Cette opération doit étre suivie d’un nettoyage et d’un séchage des lévres.

4.8.2 Mise en ceuvre du produit de calfeutrement
Le produit de calfeutrement peut étre mis en ceuvre :

- soit manuellement (truelles, langues de chat...).

- soit par projection pour les produits a base de liants hydrauliques.

- soit a l’aide de pistolets manuel ou pneumatiques a débit contrélable pour les produits a

base de liants organiques en cartouche, en poches plastiques ou en vrac.

Quand le produit nécessite un primaire d’accrochage, le temps d’attente éventuel doit étre
respecté. Dans le cas des fissures actives, un fond de joint doit étre mis en place pour éviter
[’adhérence des produits a base de liants organiques en fond de fissure.
Le produit de calfeutrement est serré contre les lévres de la fissure puis taloché ou lissé
selon la finition désirée.
Dans le cas de calfeutrement en forte épaisseur, |’application du mono composant se fait en
plusieurs passes pour permettre la polymérisation correcte de la totalité du produit.
Pendant le temps de durcissement ou de polymérisation, la surface du produit mis en ceuvre
est protégée contre les agressions extérieures (chocs, abrasion, pluie, dessiccation et
salissures, etc.).

4.9 SABLAGE DE PAREMENT EN BETON

Il se fera sur les zones prévues et doit étre suivi d’un piquage manuel pour délimiter les
zones qui doivent recevoir un revétement (mortier hydraulique a base d’émulsion de résine
ou mortier pré-dosé en fonction des profondeurs obtenues) ; Ce piquage complémentaire sera
conduit selon les spécifications techniques requise.
Les surfaces a sabler ou a piquer doivent étre préalablement délimitées par de,sfrﬁtamg{es
circonscrits sur site, mesurées contradictoirement avec le Client, avant mte/‘p(@ 1on N

4.10 Drainage des abouts Et Evacuation eau pluviale (

vh \f?
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Conformément aux plans du projet, des drains PVC routiers de diametre de 100 mm sont
placés aux abouts de ’ouvrage. Ces drains sont posés sur un géotextile non tissé lui-méme
posé sur une forme de béton en fond de tranchée.

Le remplissage des tranchées est assuré par un grave drainant. Le géotextile est ensuite
replié afin d'enfermer la structure drainante.

Les drains sont prolongés par des tubes PVC lisses débouchant dans les cunettes sur talus.

ARTICLE 5 : ETANCHIETE

5.1. Contréle intérieur - Journal de chantier de l'entreprise
Le Plan Qualité décrit les modalités du contréle intérieur. Il prévoit également la tenue par le
titulaire d'un journal de chantier, qui doit permettre :
- de connaitre a tout moment l'état d'avancement des travaux.
- d'effectuer le contréle instantané de la consommation des produits et de la quantité des
surfaces traitées.
- d'apprécier lincidence éventuelle des problémes d'exécution sur le déroulement des
travaux.
Par journée de travail, le journal de chantier doit comporter :
- les conditions climatiques d'exécution avec leurs conséquences sur 'avancement des
travaux,
les éléments de gestion des stocks produits.
les surfaces exécutées, en cours d'exécution, aux différents stades d'avancement.
tous les problémes d'exécution rencontrés et les solutions apportées.
Tous les éléments ci-dessus relévent du processus d'exécution et sont donc du ressort des
controles intérieurs a la charge du titulaire.
Le cadre de ce journal est examiné en détail lors de la réunion préparatoire du chantier afin
qu'a l'issue de cette réunion, le titulaire et le Client soient bien d'accord, notamment sur la
consistance, l'organisation et la tracabilité des contréles intérieur et extérieur.

5.2. Les essais de convenance
Avant le démarrage des travaux d’étanchement, dans le cadre du contrdle intérieur, le
titulaire réalise en présence du Client et de son laboratoire de contrdle, une épreuve de
convenance comprenant la préparation des supports et l'application des produits, dans les
conditions du chantier, sur une surface représentative de l'ouvrage (choisie par le titulaire en
accord avec le Client). Cette épreuve a pour but de vérifier, de facon contradictoire,
l'aptitude du personnel et des moyens a satisfaire les conditions du marché.
Ces essais sont a réaliser avec les mémes personnes qui ont participé a la réunion
préparatoire.
Ils portent sur :

- la qualité de la préparation du support.

- l'applicabilité des produits.

- la qualité de |’étanchement.
Si les résultats obtenus au cours de cette épreuve de convenance ne sont wobants le
Client demande au titulaire de réaliser a ses frais, une nouvelle épreuve’ gﬁ““ﬁppbrtant les
modifications nécessaires a l'obtention du résultat recherché. 3;,& K
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5.3. Suivi de chantier
Le chantier peut démarrer lorsque les modalités du plan des contrdles, le cadre du journal de
chantier sont précisément établis et acceptés par le Client.
Dans le cadre du suivi de chantier, les controles portent sur :

- la préparation des surfaces.

- la réception des produits.

- l'application des produits.
Tous les controles énuméreés ci-dessus font partie du controle intérieur a la charge du
titulaire.

5.4 Travaux de préparation

Nettoyage des substances existantes sur les dalles supérieures des silos (poudre de ciment,
déchet du clinker, chute métallique).

Dépose de la protection lourde en béton armé.

Dépose de l’ensemble ['étanchéité existante.

Dépose de la forme de pente en béton.

5.5 Travaux de courant
5.5.1 Forme de pente
Forme de pente de (1%) en béton dosé a 350kg/M? ; Gravier (3/8).
Création des socles en béton dosé a 350kg/M3 ;(Gravier 3/8) sur les appuis des supports
meétallique.
5.5.2 Pare-vapeur
Ecran de protection contre la migration de la vapeur d'eau, placé sous l'isolation thermique.
Les Matériaux pour pare-vapeur suivantes.
- Enduit d'Imprégnation a Froid (EIF) : couche de flint kot 0/1.
- Enduit d'Application a Chaud (EAC) : couche de bitume a chaud (85/25).
- Feuilles préfabriquées pour pare-vapeur : Feutre 36s a voile de verre.

5.5.3 Revétement d'étanchéité

- Deux (02) couches de bitume a chaud (85/25).
- Deux (02) couche de feutre 36s a voile.
5.5.4 Couche de pax aluminium armé en bitume et auto-protégée, type 40JT

5.5.5 -Couche de désolidarisation sous protection : couche de sable (0/3) sur ép.=3cm

5.5.6 Protection d'étanchéité : protection lourde en Béton armé en grillage (nid de poule)
sur ép=05cm.

5.5.7 Relevés d’étanchéité en pax aluminium sur acrotére

5.6. Drainage des abouts et évacuation eau pluviale

Conformément aux plans du projet, des drains PVC routiers de diamétre de 100 mm sont
placés aux abouts de l’ouvrage. Ces drains sont posés sur un géotextile non tlss'.J.J.u meme
posé sur une forme de beton en fond de tranchee nente s .
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Annexe 08

LISTE DES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS

8.1 Moyens humains
Nom et Prénom Fonction/Diplome
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8.2. Moyens matériels

Matériels

N° de série et année de fabrication (s’il y a lieu)
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Annexe 09

Bordereaux des Prix Unitaires

Travaux de Réparation et Remise en état des silos Clinker de la linge 01

NO

DESIGNATIONS DES TRAVAUX
ET PRIX UNITAIRE EN LETTRES

PRIX
UNITAIRES
EN CHIFFRE

I/TRAVAUX DE PREPARATION

1-1

Montage et Démontage échafaudage de type multidirectionnel
pour un(01) seul silo (D:14.50 M ; Niv : +35.50) réutilisable aux
autres silos y-compris chargement ; déchargement et toutes

sujétions de mise en ceuvres.
PRI UNITAIRE EN LET TRES s suiissinmussimimsiisis s s

FORFAIT

................ .DA

1-2

Nettoyage Sur |’ouvrage

Ce prix comprend et regle:

Nettoyage générale des matériaux en toute nature sur la dalle
terrasse des silos jusqu’a le niveau de la protection lourd
Manuelle et avec matériels autorisé par le maitre d’ouvrage y-
compris chargement, déchargement et évacuation a un endroit
désigné.

PRIX UNITAIRE EN LETTRES : ...cooovrvrrrennne

M2

................ .DA

I/TRAVAUX DE REPARTATION ET PROTECTION DES SILOS

2-1

REPROFILAGE DE BETON POUR POTEAUX
La Fourniture et la Mise en ceuvre d’un mortier de réparation et de
reprofilage multifonctionnel a durcissement rapide.
Ce prix comprend et régle :
- Les dépenses d’enlevement des bétons non cohérents et
sonnants creux.
- Le brossage mécanique des armatures.
- La pacification des armatures par un inhibiteur de
corrosion.
- Le remplacement, le cas échéant, des armatures fortement
corrodées.
- Tous les frais de coffrage et d’étaiement.
Caractéristiques du mortier de réparation :
*Granulomeétrie maximale : 1Tmm
«Propriétés du mortier durci : (Valeur moyenne aprés 28 jours).
«Masse volumique apparente mortier durci : Env. 1.900 kg/m?
«Résistance a la compression : Env. 30,0 N/mm?2
«Résistance a la traction-flexion : Env. 8,0 N/mm?

«Résistance a la fissuration : > 1,5 N/mm?2
PRIX UNITAIRE EN LETTRES......c...c.....

MZ

................ .DA
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REPROFILAGE DE BETON POUR PAROI

La Fourniture et la Mise en ceuvre d’un mortier de réparation et de
reprofilage multifonctionnel a durcissement rapide.

Les dépenses d’enlévement des bétons non cohérents et sonnants
creux

«Le brossage mécanique des armatures.

«La pacification des armatures par un inhibiteur de corrosion.

«Le remplacement, le cas échéant, des armatures fortement
corrodées.

«Tous les frais de coffrage et d’étaiement.

MZ

oooooooooooooooo .

DA

2-3

CALFEUTREMENT DES FISSURES PAROI

Ce prix rémunére, au metre linéaire (ML)

La préparation des fissures devant recevoir un traitement par
calfeutrement ; Il tient compte des sujétions énoncées dans le CPT
Il comprend :

e ’ouverture des fissures manuellement ou par meulage,

e le dépoussiérage des fissures par brossage ou soufflage a ’air
déshumidifié et déshuilé.

e le pré-étanchement du fond de fissure en cas de suintement
ou de venue d’eau.

¢ la protection de ’environnement contre toute pollution par
les résidus issus de l’ouverture et du dépoussierage.

e Pour le calfeutrage ou pontage des fissures on pourra utiliser
une résine époxydique qui se présentera sous la forme d'un
liquide ou d'une pate préte a 'emploi a deux composants sans
solvant a mélanger au moment de lutilisation.

(pate ou liquide) du produit, la mise en ceuvre de la résine

époxydique sera réalisée en couches continues
PRIX UNITAIRE EN LETTRES : iiiiicunnnsawssinmirsibiiimmaismmsines

ML

.DA

2-4

SABLAGE
Sablage en toute la surface de la paroi.

M2

-----------------

25

PROTECTION DES PAROIS PEINTURE

Application peinture en (03) couches sur parois extérieure du silo ;
-Deux(02) couches en résine époxy-uréthane sans solvant 500 g/m?
-Une(01) couche de protection en résine époxy-uréthane 350 g/m?

----------------

.DA

Ill/ TRAVAUX DE RENFORCEMENT

31

Fourniture et Mise en ceuvre béton dossé a 400 kg/m?3 pour
chemisage des poteaux Ce prix comprend et regle.

-Décapage du béton sur une épaisseur de 10 cm aux niveaux du
poteau et longrine.

-Préparation adéquate du support, soufflage, brossage traitement
des armatures corrodé avec produite systeme et scellement.

- la fourniture et faconnage d’acier d’armature suivant plans

Socisy,

d’exécution et comprend tous les dépenses de pose. (

sesassdassessses o

\ 2
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- la fourniture et la mise en ceuvre d’un coffrage soigné
comprennent toutes les frais de calage de souténement et de
serrage des parois.

-Collage en béton armé dossé a 400 kg/m3 y-compris la fourniture

et mise en ceuvre d’une couche par des adjuvants de reprise.
PRIX UNITAIRE EN LETTRES : ...oouuumrerrummmesmsssssssssssessssssssssssssssssssssssssenessssssssnesssssesesssssens

IV/ TRAVAUX D’ETANCHEITE TERRASSE

4-1

Dépose de la protection lourde en béton armé
y-compris chargement, déchargement, évacuation a un endroit

désigné par le maitre d’ouvrage et toutes suggestions.
PRIX UNITAIRE EN LETTRES : ...covvvuvmermseresessmsssessssssssssssssssssssssssssassssssssssssssnsssssenssnssesees

M2

................ .DA

42

Dépose de lit de sable existant y-compris chargement,
déchargement, évacuation a un endroit désigné par le maitre

d’ouvrage et toutes suggestions de mise en ceuvre.
B 3y, T —————

43

Dépose de l'ancienne étanchéité y-compris chargement,
déchargement, évacuation a un endroit désigné par le maitre
d’ouvrage et toutes suggestions de mise en ceuvre.

................ .DA

4-4

Dépose de la forme de pente en béton y-compris chargement,
déchargement, évacuation a un endroit désigné par le maitre
d’ouvrage et toutes suggestions de mise en ceuvre.

M2

................ .DA

4-5

Fourniture et Mise en ceuvre d’une forme de pente en béton dosé
a 350kg/m3 ; gravier (3/8) et création des socles sur les appuis
des supports métalliques et toutes suggestions de mise en ceuvre.

4-6

Fourniture et Pose de pare vapeur constitué de :
- 01 couche de flint-kot 0/1
- 01 couche de bitume a chaud (85/25)

- 01 couche de feutre 36sa voile de verre
PRIX UNITAIRE EN LETTRES Z.ooeeieeeieeeeeeeensiessessssssesssssesssssssssesssnsssssssssssssnssssssssssssssses

..DA

4-7

Fourniture et Pose d’étanchéité multicouche de :
- 01 couche de feutre 36s a voile verre
- 01 couche de bitume a chaud (85/25)
- 01 couche de feutre 36s a voile verre
- 01 couche de bitume a chaud (85/25)
- 01 couche de feutre 36s a voile verre

- 01 couche de bitume a chaud (85/25)
PRIX UNITAIRE EN LETTRES : ..ot nreicsessssesssessssssssssssssssssssssssssssssnsssssssasssssesssssesa

M2

................ .DA

4-8

Fourniture et Pose couche de pax aluminium armé en bitume et
auto-protégée, type 40JT
LE METRE CARRE........couvuurmessmmssssassssassssssssssssssssmssssssssssassmssssassssssssssssssssssssssssssssssssossssessssasses

................ .DA

4-9

Fourniture et Pose relevé d’étanchéité en pax aluminium arme en
bitume y-compris (EIF+EAC).
LE MATTRE LINEAIRE: i csuscinsunsisisimiiniisimiismmsmmmmesssmossasmsssuessupnenssssssirsse

----------------

N, P
soritgai s DA

hY \

4-

Fourniture et mise en ceuvre couche de sable (0/3) sur ép=3cm

. q’,-vf .DA
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PRIX.UNITAIRE EN LETTRES & couissoussinnnsisnin st s i st s s i saaions .

Fourniture et Mise en CEuvre protection lourde en Béton armé en

:1" grillage (nid de poule) sur ép=05cm dosé a 350Kg/M? et T.S [ R [Rpomas— .DA
PRDCURITAIRE I LETTRES 5 1c000150000550500000050505535505535505505088 580 st i
V/ TRAVAUX ASSAINNAISEMENT
Réhabilitation et renouvélement Réseaux d’assainissement au sol
de ['ouvrage Soit :
-Nettoyage générale et Réhabilitation du regard de visite et boite
de branchement.
5-1 | - Réhabilitation et renouvélement de la conduite en PVC @200PN6 | FORFAIT | .......oeene. .DA
pour Evacuation Eaux Pluviales et branchement avec le réseau
principal d’assainissement y-compris Toutes sujétions de mise en
ceuvre.
PRIX UNITAIRE EN LETTRES : «.ceveeu “
Fourniture et Pose conduite descente d’eau en PVC @120PN6 pour
- Evacuation Eau Pluviale ; branche avec boite branchement et ML DA
Toutes sujétions de mise en ceuvre. [T
PRIX UNITAIRE EN'LETTRESS cvisisissisiaisissssssissssnnsassisssossinssoossonssssssssasonsssnessnes
Fourniture et Pose Crépine en tété de PVC @100 PN6 pour
5-3 | Evacuation Eau Pluviale et Toutes sujétions de mise en ceuvre. UNITE | sssssssssonses DA
PREX UNITHIRE BN LETTRES ciinss v iimass s arss s s
VI/_TRAVAUX DIVERS
v' Réhabilitation des sections dégrade dans les Gardes corps des
six silos.
v" Renforcement des éléments déformé (coupe et soudage).
L S i . i Y ISR [ — DA
v' Sablage. ML
v" Peinture anticorrosion en deux couches.
PRIX UNITAIRE EN LETTRES : ..ccovrreennencnsasssnsensnens vereerenesssessrsaenenneenesneen
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Annexe10

Devis Quantitatif et estimatif

U Quantité par Silo Quantité | Prix. Montant
N° DESIGNATION DES TRAVAUX S1 S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Totale | Unitaire En DA

I/ TRAVAUX DE PREPARATION

Montage et Démontage échafaudage de type
multidirectionnel ; pour un seul silo (D:14.50 M ;
1-1 | Niv : +35.50) ; réutilisable aux autres silos y- F 01 01 | 01 01 01 01 06
compris chargement ; déchargement ;
emmagasinage et toutes sujétions.

Nettoyage Sur l’ouvrage.

Ce prix comprend et régle :

Nettoyage générale des matériaux en toute nature
sur la dalle terrasse des silos jusqu’a le niveau de M2
la protection lourd ; Manuelle ou avec matériels 175 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 1050.00
autorisé y-compris chargement, déchargement et
évacuation a un endroit désigné par le maitre
d’ouvrage et Toutes sujétions.

1-2

II/TRAVAUX DE REPARTATION ET PROTECTION DES SILOS

REPROFILAGE DE BETON POUR POTEAUX
La Fourniture et la Mise en ceuvre d’un mortier de
réparation et de reprofilage multifonctionnel a
durcissement rapide.
Ce prix comprend et régle :

- Les dépenses d’enlévement des bétons non

cohérents et sonnants creux.
- Le brossage mécanique des armatures.

2-1 M? | 07.50 | 07.50 | 07.50 | 07.50 | 07.50 | 07.50 | 45.00
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- La pacification des armatures par un

inhibiteur de corrosion.

- Le remplacement, le cas échéant, des

armatures fortement corrodées.

- Tous les frais de coffrage et d’étaiement.
Caracteristiques du mortier de réparation :
«Granulométrie maximale : Tmm
«Propriétés du mortier durci : (Valeur moyenne
apres 28 jours).

«Masse volumique apparente mortier durci : Env.
1.900 kg/m?3

«Résistance a la compression : Env. 30,0 N/mm?2
«Résistance a la traction-flexion : Env. 8,0 N/mm?
«Résistance a la fissuration : > 1,5 N/mm?

\\.\IIJI/-
o ¥ 52

2-2

REPROFILAGE DE BETON POUR PAROI

La Fourniture et la Mise en ceuvre d’un mortier de
réparation et de reprofilage multifonctionnel a
durcissement rapide.

Les dépenses d’enlévement des bétons non
cohérents et sonnants creux

Le brossage mécanique des armatures.

«La pacification des armatures par un inhibiteur
de corrosion.

«Le remplacement, le cas échéant, des armatures
fortement corrodées.

«Tous les frais de coffrage et d’étaiement.

ZN

07.50

07.50

07.50

07.50

07.50

07.50

45.00

2-3

CALFEUTREMENT DES FISSURES PAROI

Ce prix rémuneére, au metre linéaire (ML)

La préparation des fissures devant recevoir un
traitement par calfeutrement.

ML

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

0.00

14.00

Travaux de réparation et remise en état des silos Clinker de la Ligne 01 de la Société Des Ciments De
Hadjar-Soud.




% S8ha

...
A .g_\._/.,
Hv - i

7§
Il tient compte des sujétions énoncées dans le CPT [
Il comprend : [&f \&’]
«L’ouverture des fissures manuellement ou par \ :
meulage.
Le dépoussiérage des fissures par brossage ou R
soufflage a ’air déshumidifié et déshuilé,
«Le pré-étanchement du fond de fissure en cas de
suintement ou de venue d’eau.
La protection de l’environnement contre toute
pollution par les résidus issus de [’ouverture et du
dépoussiérage.
«L’évacuation et le transport des déchets issus de
la préparation a la décharge publique, droit de
décharge compris, ou a tout autre endroit proposé
par U’entreprise et soumis a [’accord du maitre
d’ouvrage.
«Pour le calfeutrage ou pontage des fissures on
pourra utiliser une résine époxydique qui se
présentera sous la forme d'un liquide ou d'une
pate préte a l'emploi a deux composants sans
solvant a mélanger au moment de lutilisation.
«La vitesse de polymérisation et le module
délasticité du produit seront définis selon les
besoins du chantier. Indépendamment de la
configuration (pate ou liquide) du produit, la mise
en ceuvre de la résine époxydique sera réalisée en
couches continues
Les quantités rémunérées a ces prix sont définies
a la suite d’un relevé contradictoire effectué en
présence du maitre d’ceuvre ou de ’'un de ses
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représentants.

«Pour le calfeutrage ou pontage des fissures on
pourra utiliser une résine époxydique qui se
présentera sous la forme d'un liquide ou d'une
pate préte a 'emploi a deux composants sans
solvant a mélanger au moment de lutilisation.

La vitesse de polymeérisation et le module
d'élasticité du produit seront définis selon les
besoins du chantier. Indépendamment de la
configuration (pate ou liquide) du produit, la mise
en ceuvre de la résine époxydique sera réalisée en
couches continues

2-4

SABLAGE
Sablage de toute la surface apparente de la paroi

M2

1602

1602

1602

1602

1602

1602

9612.00

2-5

PROTECTION DES POROI EN PEINTURE
Il comprend :
Application peinture en trois (03) couches sur
parois extérieure du silo ; soit :
- Deux(02) couches en résine époxy-
uréthane sans solvant, 500 g/m?2.
- Une(01) couche de protection en résine

époxy-uréthane 350 g/m?2.

M2

1602

1602

1602

1602

1602

1602

9612.00

/T

RAVAUX DE RENFORCEMENT

Fourniture et Mise en ceuvre béton dossé a 400
kg/m?3 pour chemisage des poteaux Ce prix
comprend et regle.

-Décapage du béton sur une épaisseur de 10 cm
aux niveaux du poteau et longrine.
-Préparation adéquate du support, soufflage,

M3

04.00

04.00

04.00

04.00

04.00

04.00

24.00
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brossage traitement des armatures corrodé avec
produite systeme et scellement.

- la fourniture et faconnage d’acier d’armature
suivant plans d’exécution et comprend tous les
depenses de pose.

- la fourniture et la mise en ceuvre d’un coffrage
soigné comprennent toutes les frais de calage de
soutenement et de serrage des parois.

-Collage en béton armé dossé a 400 kg/m? y-
compris la fourniture et mise en ceuvre d’une
couche par des adjuvants de reprise.

IV/ TRAVAUX D’ETANCHEITE TERRASSE

Dépose de la protection lourde en béton armé
y-compris chargement, déchargement, évacuation
a un endroit désigné par le du maitre d’ouvrage et
toutes suggestions de mise en ceuvre.

M2

172

172

172

172

172

172

1032.00

42

Dépose de lit de sable existant y-compris
chargement, déchargement, évacuation a un
endroit désigné par le maitre d’ouvrage et toutes
suggestions de mise en oesuvre.

M2

172

172

172

172

172

172

1032.00

43

Dépose de l'ancienne étanchéité y-compris
chargement, déchargement, évacuation a un
endroit désigné par le maitre d’ouvrage et toutes
suggestions de mise en ceuvre.

gm

172

172

172

172

172

172

1032.00

Dépose de la forme de pente en béton y-compris
chargement, déchargement, évacuation a un
endroit désigné par le maitre d’ouvrage et toutes
suggestions de mise en ceuvre.

M2

172

172

172

172

172

172

1032.00

4-5

Fourniture et mise en ceuvre d’une forme de

M2

200

200

200

200

200

200

1200.00
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pente (1%) en béton dosé a 350kg/m3 (gravier
3/8) et création des socles sur les appuis des
supports métallique et toutes suggestions.

4-6

Fourniture et Pose de pare vapeur constitué de :
- 01couche de flint-kot 0/1
- 01couche de bitume a chaud (85/25)
- 01couche de feutre 36sa voile de verre

M2

172

172

172

172

172

172

1032.00

4-7

Fourniture et Pose d’étanchéité multicouche de :
- 01couche de feutre 36s a voile verre
- 01couche de bitume a chaud (85/25)
- 01couche de feutre 36s a voile verre
- 0O1couche de bitume a chaud (85/25)
- 01couche de feutre 36s a voile verre
- 01couche de bitume a chaud (85/25)

172

172

172

172

172

172

1032.00

Fourniture et Pose couche de pax aluminium armé
en bitume et auto-protégée, type 40JT

M2

172

172

172

172

172

172

1032.00

4-9

Fourniture et Pose relevé d’étanchéité en pax
aluminium arme en bitume y-compris (EIF+EAC).

ML

60

60

60

60

60

60

360.00

4-10

Fourniture et mise en ceuvre couche de sable
(0/3) sur ep=3cm

M2

172

172

172

172

172

172

1032.00

4-11

Fourniture et Mise en CEuvre protection lourde en
Béton armé en grillage (nid de poule) sur ép=05cm
dosé a 350Kg/M3 et Toutes sujétions de mise en
ceuvre.

gn

172

172

172

172

172

172

1032.00

V/ TRAVAUX D’ASSAINNAISEMENT

5-1

Réhabilitation et renouveélement Réseaux
d’assainissement au sol de ’ouvrage Soit :
-Nettoyage générale et Réhabilitation du regard
de visite et boite de branchement.

ENS

01

01

01

01

01

01

06
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\\\
\\ﬁ..@,,w”mmﬁ/@@y
- Réhabilitation et renouvélement de la conduite 7t |8 TR
en PVC @200PN6 pour Evacuation Eaux Pluviales et HEEY
branchement avec le réseau principale .._,/

d’assainissement y-compris Toutes sujétions de /
mise en ceuvre.

Fourniture et Pose conduite descente d’eau en
PVC @120PN6é pour Evacuation Eau Pluviale ;
branche avec boite branchement et Toutes
sujétions de mise en ceuvre.

5-2 ML | 70 70 70 70 70 70 420.00

Fourniture et Pose Crépine en tété de PVC @100
5-3 | PN6 pour Evacuation Eau Pluviale et Toutes Uu| oz 02 02 02 02 02 12
sujétions de mise en ceuvre.

VI/_TRAVAUX DIVERS

v" Réhabilitation des sections dégrade dans les
Gardes corps des six silos.

v . . ,

. Renforcement des éléments déformé w.l sa 55 %4 50 - i 300.00
(coupe et soudage).

v Sablage.

v" Peinture anticorrosion en deux couches.

Montanten H. T

TVA 19%

Montant en TTC

Arrété le présent devis (en Toutes Taxes Comprises) a la somme de :

sene oe seese ssesee sese sessss ses sesss wes o ses see sesnss sew

sssse e ses sesssanes seven seens .. "ee .e asess e e

Délai de réalisation :....... i
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Fait @.covvvevevenennnnees. LT -

P/le SOUMISSIONNAIRE
(Nom, Qualité du signataire et Cachet du SOUMISSIONNAIRE )
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